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Leistungsverzeichnis Sonnenschutzarbeiten | Paket 3 
. 

HINWEIS ZUM BAUVORHABEN 
 
Die Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) sowie der Pestalozzi- 
schule (PES) befinden sich zusammen mit den Turnhallen der 
beiden Schulen auf einem Geländeareal zwischen der 
Nördlichen Ringstraße, der Mozartstraße und der Eberhardstraße. 
 
Die Baumaßnahme umfasst die Brandschutzsanierung und 
energetische Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule. 
Die Albert-Schweitzer-Schule besteht aus insgesamt 
5 Gebäudeteilen. Die Gebäudeteile werden abschnittsweise 
saniert, da die Arbeiten unter laufendem Betrieb stattfinden. 
Jeweils ein Gebäudeteil bildet einen Bauabschnitt. 
 
Die Albert-Schweitzer-Schule besteht aus 5 Gebäudekomplexen: 
- dem Turnhallengebäude an der Eberhardstraße 
- dem Hauptbau Süd an der Mozartstraße und der Eberhardstraße 
- dem Hauptbau entlang der Mozartstraße 
- dem Pavillon West an der Mozartstraße und Nördlichen Ringstraße 
  am Kreisverkehr 
- und dem Pavillon Ost an der Nördlichen Ringstraße 
 
Mit der Baumaßnahme am 4. Bauabschnitt 
(Paket 3 | diese Ausschreibung) wird im Frühjahr 2026 begonnen. 
 
Vertragsgrundlage: VOB neueste Fassung 
 
Parallel zu unserer Baumaßnahme der Brandschutzsanierung 
und der energetischen Sanierung werden alle drei Schulhöfe 
der beiden Schulen (ASS und PES) nacheinander durch 
Garten- und Landschaftsbaufirmen umgestaltet. 
Außerdem wird nördlich des Schulkomplexes an der 
Nördlichen Ringstraße ab 2026 eine Kindertagesstätte 
mit vier Betreuungsgruppen errichtet werden. 
 
Für die Ausgliederung der Schulklassen werden im südlichen 
Pausenhof der Gemeinschaftsschule vier Klassenzimmer 
in 16 Containern untergebracht. Die Container bleiben bis 
zur Fertigstellung aller fünf Bauabschnitte auf dem Gelände stehen. 
 
ANGABEN ZUR ERSCHLIESSUNG 
 
Das Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule befindet sich zusammen  
mit der Pestalozzischule auf einem Grundstücksareal,  
welches zwischen der  
- Nördlichen Ringstraße im Norden 
- Mozartstraße im Westen 
- Eberhardstraße im Süden 
- Grundstück der Jugendverkehrsschule / Park Stadtbad im Osten 
liegt. 
 
Die Schule wird sowohl von Grundschülern als auch von Schülern 
der 5.-10. Klasse besucht. Im Hauptbau und im Hauptbau Süd sind 
Fachräume wie eine Schulküche, Hauswirtschaftsraum und 
ein Werkraum sowie Klassenzimmer und Lernateliers 
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der Gemeinschaftsschule untergebracht. 
 
Im Hauptbau sind die Verwaltung wie Lehrerzimmer, Sekretariat, 
Rektorat und Konrektorat und weitere Klassenzimmer und 
Lernateliers der Schüler der 8.-10. Klassen untergebracht. 
 
Im Pavillon West sind die Schüler der 5.-7. Klassen untergebracht. 
 
Der Pavillon Ost beherbergt die Grundschulklassen 
(1.-4. Klassen) sowie im UG die Betreuungsräume und 
auch ein Lehrerzimmer. 
 
Die AS-Schule besitzt zwei Schulhöfe: 
- den oberen Schulhof der Grundschule im Norden an der 
  Nördlichen Ringstraße sowie 
- den unteren Schulhof der Gemeinschaftsschule im Süden, 
  der Zugang erfolgt von Westen über die Mozartstraße 
 
Die Schulhöfe werden während der Baumaßnahme weiterhin 
als Pausenhöfe genutzt und stehen nicht als Parkplatz zur 
Verfügung. Die notwendige Baustelleneinrichtung ist auf ein 
Miniumum zu beschränken. 
 
Die Baustellenzufahrt kann nur über eine ca. 2,80 m 
breite Zufahrt erfolgen. Diese Zufahrt darf maximal bis 
5 KN/m² belastet werden. Eine höhere Belastung ist 
keinesfalls möglich, da die Zufahrt oberhalb einer Mauer 
bestehend aus Mauerscheiben des Lastfalls 6 besteht. 
 
Eine direkte Andienung des Materials an die Baustelle 
mittels LKW ist nicht möglich! Daher muss der Materialtransport 
bis zur Baustelle mit geeigneten (bis max. 5 KN/m²) 
Flurförderfahrzeugen, welche vom Auftragnehmer zu stellen sind, 
erfolgen. 
 
Die östliche Fassadenseite kann aufgrund der 
topografischen Lage nur mit dem Kranen angedient werden, 
alternativ muss das Material von Hand vertragen werden. 

Durch das Gewerk Holzbau wird ein Leichtbaukran 
im Schulhof aufgestellt. Nach vorheriger Absprache mit der  
betreffenden Firma kann der Kran auch für den Materialtransport 
durch Fremdfirmen genutzt werden. 
 
Im Schulhof steht nur eine begrenzte Fläche zur 
Materiallagerung und Anfahrt mit Firmenfahrzeugen zur 
Verfügung. 
Parkflächen stehen an der Mozartstraße zur Verfügung. 
 
Zeitgleich wird im Bereich der Nördlichen Ringstraße im nördl. 
Baufeld unserer Baumaßnahme eine Kindertagesstätte errichtet. 
Dieses Baufeld und deren Baustelleneinrichtungsfläche darf 
zu keinem Zeitpunkt durch unsere Baumaßnahme behindert 
werden. 
 
Es wird duch das Gewerk Holzbau ein Leichtbaukran 
im Schulhof aufgestellt. 
Nach Rücksprache kann der Kran auch für den Materialtransport 
durch Fremdfirmen genutzt werden. Dies ist nur nach vorheriger 
Absprache mit der betreffenden Firma möglich. 
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Bitte beachten Sie hierzu auch unbedingt den 
Baustelleneinrichtungsplan! 
 
Die Ausführungszeiten für lärmintensive Arbeiten außerhalb 
der Ferien sind mit der Bauleitung vorher abzusprechen. 
 
Auf die Schüler und Schülerinnen der beiden Schulen 
ist in jedem Fall besondere Rücksicht zu nehmen. 
 
Abfall und Entsorgung 
Die Entsorgung aller in Zusammenhang mit der Ausführung der  
Werksvertragsleistungen entstehenden Abfälle erfolgt durch den  
Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat über das  
allgemeine Maß der Ordnung und Sauberkeit hinaus die Baustellen- 
ordnung mit Abtransport aller Abfall- und Verpackungsstoffe jeweils  
wöchentlich am Freitag durchzuführen. Die Nachweispflicht obliegt  
dem Auftragnehmer. Sofern Versäumnisse seitens des  
Auftragnehmers vorliegen, ist der Auftraggeber einmalig  
gehalten, Frist zu setzen. Danach kann unverzüglich die Sachlage  
mittels Fotografie dokumentiert und Entsprechendes zu Lasten des  
Auftragnehmers veranlasst werden. 
 

. 
HINWEIS SONNENSCHUTZARBEITEN 
 
An den Fenstern auf der Ostfassade in den Klassenzimmern  
werden elektrische Jalousien ausgeführt.  
Die Blende (RAL 9006) bleibt sichtbar. Die Laufschienen  
werden auf den Aluminium-Fensterrahmen aufgeschraubt. 
Der Behang wird ebenfalls in Aluminium natur ausgeführt.  
Die Montage der Jalousien erfolgt nach den Gipserarbeiten. 
 
Auf der Südseite werden Mini-Vorbaurrolladen ausgeführt.  
Die Kästen werden überdämmt. Der Behang wird 
in Aluminium natur ausgeführt. Der Antieb erfolgt mittels Gurtroller.  
 
Vor Angebotsabgabe kann das Gebäude besichtigt werden. 
Terminvereinbarung mit dem Hausmeister, 
Herr Gert Konrad unter der Telefonnummer: 0151 4676 1760 
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Hinweis zur Nachhaltigkeit 

Es ist darauf zu achten, dass nachhaltige Baustoffe verwendet werden. 

Diese sind zum Beispiel mit folgender Umweltzeichen gekennzeichnet: 

Blauer Engel, EU-Ecolabel, FSC-Zertifikat oder IBO-Prüfzeichen etc. 

Diese Umweltzeichen unterliegen strengen Prüfkriterien und können für 

die Auswahl von nachhaltigen Produkten eine Orientierung sein. 

 

Hinweis zur Nachweispflicht zur Erfüllung des Brandschutzes 

Für Bauteile, die zur Erfüllung des Brandschutzes dienen, müssen 

spätestens zur Schlussrechnung die dazugehörigen Zulassungen und 

Übereinstimmungserklärungen des Unternehmers sowie Pläne, die den 

genauen Einbauort definieren der Bauleitung digital oder in Papierform 

vorgelegt werden. Dieser Aufwand wird nicht separat vergütet und muss 

in die Einzelpreise miteinkalkuliert werden. 

 

Hinweis zur Nachweispflicht zur Erfüllung des Wärmeschutzes 

Für Bauteile, die zur Erfüllung des Wärmeschutzes dienen, müssen 

spätestens zur Schlussrechnung die dazugehörigen Zulassungen und 

Übereinstimmungserklärungen des Unternehmers sowie Pläne, die den 

genauen Einbauort definieren, der Bauleitung digital oder in Papierform 

vorgelegt werden. Dieser Aufwand wird nicht separat vergütet und muss 

in die Einzelpreise miteinkalkuliert werden. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 

1 Titel Jalousien 

. 
1.1 Jalousie, F26, 1590 x 1930 mm 

Zur Ausführung kommen Fenster-System-Raffstoren mit 
sichtbarer Blende. 
 
Die Fensterprofile werden in Aluminium ausgeführt. 
 
Fabrikat: Warema FSR E (E 80 A6 S) 
  oder gleichwertig und gleichartig 
 
 
angebotenes Fabrikat: .............................................. 
                 (vom Bieter anzugeben) 
  
 
angebotener Typ: .............................................. 
           (vom Bieter anzugeben) 
 
Der Raffstore muss für die Integration in ein bauseitiges 
Wärmedämmverbundsystem geeignet sein. Um den Verschleiß 
an den Raffstoren über die Gewährleistungsfrist hinaus 
einzugrenzen werden folgende Forderungen zwingend vorgeschrieben: 
 
Sämtliche Stanzungen in den Lamellen sind mit Schutzösen zu 
versehen. 
Um den einwandfreien Lauf der Lamellen auch bei Wärmebewegungen 
der Fassade und der Lamellen zu gewährleisten müssen die 
Führungsprofile mindestens 25 mm tief sein. Die Oberschiene 
ist aus stranggepresstem Aluminium 
(kein Zink- oder Aluminium-Blech) vorzusehen. 
 
Die angebotenen Raffstoren müssen die Lebensdauerklasse 3 
nach DIN EN 13659:2009-01 - Abschlüsse außen - erfüllen. 
 
Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen sind die Motoren 
als Mittelmotoren mit angeflanschtem Planetengetriebe und 
beidseitigem Wellenabgang auszuführen. Außerdem vereinfacht 
sich dadurch das Ankuppeln von Behängen bei einer 
nachträglichen Raumaufteilung. 
 
1. Blende - gekantete Ausführung 
Blende aus gekantetem Aluminium, 2 mm stark, freitragend auf 
den Führungsschienen befestigt und fest mit diesen verschraubt, 
Blende Farbton RAL 9006 
 
2. Oberschiene 
ca. 59 mm breit, ca. 51 mm hoch, aus ca. 1,5 mm starkem, 
stranggepresstem 
Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung (kein rollgeformtes 
Aluminium-Band oder verzinkte Stahlbänder). Aus optischen 
Gründen muss die Oberschiene nach unten geschlossen ausgeführt 
werden. Weiterhin ist hierdurch ein Verschieben oder Wandern der 
Einbauteile ausgeschlossen. Wendewelle aus verzinktem 
Vierkant-Stahlrohr. Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager 
mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff, Segmentwendung 



 
Projekt: 2022-06 ASS-Brandschutz- und energetische Sanierung 
LV: LV032 Sonnenschutzarbeiten | Paket 3  Datum: 08.12.2025 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 6 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen. 
 
3. Lamellen 
80 mm breit, konkav-konvex-gewölbt, beidseitig randgebördelt, 
aus speziallegiertem, mit lichtechtem Lack im Spezialverfahren 
korrosionsbeständig einbrennlackiertem Aluminium. Sämtliche 
Stanzungen in den Lamellen sind mit schwarzen Schutzösen 
zur Führung der Aufzugsbänder (Verminderung des Abriebes) 
und zur Befestigung der Stege der Leiterkordel versehen. 
Der Raffstore fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen tief 
und mit nach innen geschlossenen Lamellen hoch. 
Lamellen Farbton RAL 9006 
 
4. Leiterkordel 
Polyester-Leiterkordel, mit Kevlar-Einlage, schwarz, in schwerer 
Sonderausführung, mit Doppelstegen. 
Jede Lamelle wird am oberen Steg der Leiterkordel befestigt. 
 
5. Aufzugsbänder 
Spezialbeschichtetes Polyesterband, ca. 6 mm breit, schwarz, 
in witterungsbeständiger Ausführung, dehnungs- und schrumpfarm, 
bruch- und knickfest. Das Aufzugsband wird durch nur 5x8 mm 
Öffnungen in den Schutzösen des Aufzugsbandes geführt, 
wodurch der Lichteinfall in den Innenraum im Bereich der Schutz- 
ösen des Aufzugsbandes auf ein Minimum reduziert wird. 
Größere Stanzungen für Aufzugsband sind nicht zulässig. 
 
6. Unterschiene 
ca. 80 mm breit, ca. 15 mm hoch, aus stranggepresstem 
Aluminiumprofil, 
mit schwarzen Endkappen aus Kunststoff. In den Endkappen sind 
verschiebbare Führungsnippel mit Hinterschnitt, um ein Aushängen 
des Behanges zu verhindern. 
 
Um ausreichende Torsionssteifigkeit zu gewährleisten sind nicht 
geschlossene Unterschienenprofile bzw. ein Verschließen 
durch eine aufgeclipste Lamelle nicht zulässig. 
 
7. Seitliche Führung 
Seitliche Führung durch schwarze Führungsnippel aus 
glasfaserverstärktem Polyamid, schlagfest über 2 Ultraschall- 
verschweißungen mit den Lamellen verbunden. Bei der Anbindung 
des Führungsnippels auf der Lamellenoberseite muss eine 
umlaufende Mindestüberlappung von 1 mm gegeben sein. Zudem 
müssen die Führungsnippel flächenbündig in der Lamellenoberseite 
eingelassen sein. Geklippte sowie Druckguss-Führungsnippel sind 
aufgrund einer erhöhten Gefahr des Ausreißens - Druckguss- 
Führungsnippel zusätzlich aufgrund einer zu hohen Geräusch- 
entwicklung - ausgeschlossen. Lamellen wechselseitig genippelt, 
sowie frontseitig einputzbares Führungsprofil, mit 2K-Kunststoff- 
Clipprofil zur Geräuschdämmung. Das durchgehende Führungsprofil, 
pulverbeschichtet, mit wasserableitendem Endverschluss, 
wird direkt auf dem Fenster befestigt. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

Führungsschienen pulverbeschichtet im Farbton RAL 9006 
wie Fensterprofile. 
 
8. Antrieb 
Verdeckt eingebauter, 230V-Mittelmotor, Schutzart IP 54, mit 
angeflanschtem Planetengetriebe und beidseitigem Wellenabgang, 
eingebauten Endschaltern und Thermoschutzschalter. Es sind generell 
Motore mit einstellbaren oberen und unteren Endschaltern einzusetzen. 
Bauseits wird vom Elektriker eine Steuerung installiert. Im Zuge der 
technischen Klärung sind die Windwerte mit dem Elektriker 
abzustimmen. 
Der elektrisch Anschluss erfoglt bauseits durch den Elektiker. 
Das Anschlusskabel muss mit einem 2-seitigem Hirschmann-Stecker 
geliefert werden. 
 
9. Bedienung 
Hoch- und Tieffahren der Raffstoren durch Bedienung eines 
Bedienschalters. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen 
der jeweiligen Richtung. Bei Erreichen der oberen oder unteren 
Endlage bewirken die im Motor eingebauten Endschalter das 
automatische Abschalten des Antriebes. 
 
10. Oberflächenbehandlung 
Die sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet nach Wahl 
des Auftraggebers auszuführen. 
 
Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer 
Schichtdicke von 60 - 120 my auszuführen. Die Vorbehandlung 
muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach 
Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen. 
Die Beschichtung muss die Qualität „GSB-Sea-Proof“ erfüllen. 
 
Raffstoretyp: 
gebördelte Lamelle gemäß Systembeschreibung 
 
Größe Rohbauöffnung: 
B/H 1590 mm x 1930 mm 
 
Bezeichnung Fenstertyp lt. Fensterliste: 
F26 
 

 12,00 Stk. _____________ € _____________ € 

. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 
1.2 Jalousie, F27, 2170 x 2290 mm 

gemäß Position 1.1 
Raffstoretyp: 
gebördelte Lamelle gemäß Systembeschreibung 
 
Größe Rohbauöffnung: 
B/H 2170 mm x 2290 mm 
 
Bezeichnung Fenstertyp lt. Fensterliste: 
F27 
 

 24,00 Stk. _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

1 Summe Titel Jalousien ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

2 Titel Mini-Rollläden 

. 
2.1 Vorbau-Rollladen, F24, 920 x 1590 mm 

Rollladen, Minivorbau, überputzbar, Kurbelantrieb,  
mit Kastendämmung entsprechend der Wärmeschutzverordnung 
liefern und auf die Blendrahmen (Aufdopplung) der Fenster montieren 
und am Bau fachgerecht mit allen Kleinteilen funkionsfertig einbauen. 
 
Die Fensterprofile werden in Aluminium ausgeführt. 
 
Fabrikat: Roma Vorbaurollladen Quadro 
  oder gleichwertig und gleichartig 
 
 
angebotenes Fabrikat: .............................................. 
                 (vom Bieter anzugeben) 
  
 
angebotener Typ: .............................................. 
           (vom Bieter anzugeben) 
 
Kastentyp 
quadratisch mit waagerechter Unterkante, Unterteil über 
Bogenscharnier als Revisionsdeckel abnehmbar; 
Kasten, Revisionsblende, Führungsschienen und 
Endstab aus stranggepresstem Aluminium. 
Seitliche Blendenkappen aus Aluminium-Druckguss. 
Stirnseitig ohne sichtbare Verschraubung oder Nieten. 
Abdeckkappen für alle sichtbaren Schrauben in passender Farbe. 
Kastengröße: 170 x 170 mm  
Kastenlänge = Rahmenaußenmaß der Fenster;  
 
Führungsschienen 
Führungsschienen mit eingewalztem Gummikeder 
für geräuscharmen Panzerlauf, unten geschlossen. 
Führungsschienen pulverbeschichtet im Farbton RAL 9006 
wie Fensterprofile. 
 
Rollladenpanzer 
Ausgeschäumtes Aluminiumprofil.  
Rollladenpanzerlänge richtet sich nach dem neuen Abstand 
der Laibungen außen nach Anbringen des Vollwärmeschutzes. 
Panzeranbindung durch Stahl-Aufhängefedern. 
Kugelgelagerte Achtkantstahlwelle mit federnder Achskappe 
für schnelle Montage/Demontage der Welle.  
Einziehbarer Endstab aus stranggepresstem Aluminium. 
Rollladenpanzer in Aluminium natur eloxiert 
 
Antriebsart 
Kurbelgetriebe mit Kurbelgestänge 
Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten Rollladensystems 
mit allen Zubehörteilen sowie dessen Montage nach 
Herstellervorschrift. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
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  _________________ € 

Lieferung der Elemente entsprechen Bedienklasse 1 (nach DIN EN 
13659 und Prüfverfahren nach DIN EN 13527). 
Es sind der Bausituation entsprechende Maßnahmen zur 
Abdichtung zwischen Baukörper/Fenster und Rollladensystem 
vorzunehmen. 
Montage zwischen der Laibung auf dem Fensterrahmen vor den 
Gipserarbeiten. 
 
 
Rollladentyp: 
Mini-Vorbaurollladen gemäß Systembeschreibung 
 
Größe Rohbauöffnung: 
B/H 920 mm x 1590 mm 
 
Bezeichnung Fenstertyp lt. Fensterliste: 
F24 
 

 4,00 Stk. _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

2 Summe Titel Mini-Rollläden ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

3 Titel Taglohnarbeiten 

. 
3.1 Taglohn-Mittellohn Facharbeiter / Vorarbeiter / Meister 

Die Arbeiten sind täglich zu rapportieren und spätestens zum 
3. Werktag dem AG zur Unterschrift vorzulegen. 
Später eingereichte Rapporte werden nicht mehr anerkannt. 
Gemäß KVHB sind die Löhne als Mittellohn zu kalkulieren und 
anzubieten. Die Abrechnung erfolgt ohne Unterscheidung von  
Facharbeiter, Vorarbeiter oder Meister. 
 

 10,00 h _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

3 Summe Titel Taglohnarbeiten ___________ € 
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ZUSAMMENSTELLUNG 
 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

1 Jalousien _______________ € 

 
 

2 Mini-Rollläden _______________ € 

 
 

3 Taglohnarbeiten _______________ € 
 

 
 

 Summe Sonnenschutzarbeiten | Paket 3 _______________ € 
LV-Nettosumme  
 
 
19 % Umsatzsteuer _______________ € 
 
 

LV-Bruttosumme _______________ € 
 


