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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1

SCHLOSSERARBEITEN INNEN

Alle Teile -wenn nicht anderslautend beschrieben-
verschweiBt aus Stahlblechen, Profilstahl,
Rohren usw. in S 235, rostschutzgrundiert:
Vorbemerkungen Stahlbau

Zertifizierung nach DIN EN 1090 erforderlich

STAHLKONSTRUKTION BISTRO

Anschlusskonstruktion Boden/Decke

bestehend aus folgenden Elementen

- Flachstahl 200/10 mm

mit angeschweiBten durchlaufenden Flachstahllaschen 2 Stiick je 60/6 mm
zur Montage einer Edelstahl-Seilnetzkonstrukton in gesonderter Pos.
inkl.Distanzblechen bzw. Hilsen zum Ausgleich von Toleranzen bis 15 mm
2 St je Lange ca. 9.300 mm

Montage in bauseitige Holztrager

Abrechnung nach kg

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.14
770 kg

Anschlusskonstruktion Wand

bestehend aus folgenden Elementen

- Flachstahl 200/10 mm

mit angeschweiBten, durchlaufenden Flachstahllaschen 2 Stlck je 60/6 mm
2 St je Lange ca. 2.650 mm

zur Montage einer Edelstahl-Seilnetzkonstrukton in gesonderter Pos.

-U 160 als Unterkonstruktion

inkl. 2 angeschweisste Flachstahllaschen je 60/8 mm

2 St je Lange ca. 2.650 mm

Montage in bauseitige Holzsténderkonstruktion

Abrechnung nach kg

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.14
150 kg

Stiitzen zur Verstarkung

bestehend aus folgenden Elementen

- Rundrohr RO 82,5/8 mm

an vorgenannten Flachstahl 200/10 verschraubt oder verschweiBt
Anzahl 2 St je ca. 2.650 mm

Abrechnung nach kg

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.14
85 kg

Zulage Farbbeschichtung Stahlbauteile Bistro
fr vorgenannte Positionen des Titels 1.1
einschl. Untergrundvorbehandlung und erforderlicher Nebenarbeiten

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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2111 Kita am Schockensee 21 Stahlbau

1.1 STAHLKONSTRUKTION BISTRO

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.

Ausfithrung mit Pulverbeschichtung in RAL 9011
endgliltige Festlegung des Standard-RAL-Tones erfolgt in Abstimmung mit
Bauleitung und Bauherr nach erfolgter Bemusterung
psch

1.1 STAHLKONSTRUKTION BISTRO __ ......ccccceeeen.

1.2 FLUCHTTREPPE

1.2.1 Treppenwange
Ausfiihrung in S355
bestehend aus:
-Treppenwangen und Podeste
bestehend aus Flachstahl 220/15mm
Lauf 1: 2 St a Lange: ca. 3.700 mm
Lauf 2: 2 St a Lange: ca. 4.000 mm
waagerecht bzw. Neigung gemessen
-Winkel , Anschluss Stahlkonstruktion
2 Stick L 100/10 mm, Breite 150 mm
fur die Befestigung auf der Stahlkonstruktion (in gesonderter Pos.)
-Winkel , Anschluss Holzstanderwand
2 Stick L 100/10 mm, Breite 150 mm
fur die Befestigung auf der Holzwand
-Winkel , Anschluss Bodenplatte
2 Stick mit Grosse 350/150/10 mm, Breite 150 mm
fur die Befestigung auf der Stahlbeton-Bodenplatte
-angeschweisste FL 50/5 an Wange
2 X 23 Stick mit Lange ca. 160 mm
als UK fur die Treppenstufen

Konstruktion komplett verschweift ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.21+22
480 KO e e

1.2.2 Unterkonstruktion Treppe
bestehend aus einer Rahmenkonstruktion
mit folgenden Elementen
-RR-Trager 100/60/5 oben
1 Stick L&nge ca. 1.000 mm
-angeschweisste Kopfplatten
2 Stick mit Grésse ca. 120/120/5 mm
fur die Befestigung auf der Stahlbeton-Bodenplatte
-Flachstahl mit Sacklochern
2 Stick mit Grosse ca. 140/140/15 mm
angeschweisst an Treppenwange
-Senkrechte Stiitzen QR 50/5
2 Stick Lange ca. 1.800 mm
an RR-Trager geschweift
-angeschweisste Fussplatten
2 Stick mit Grésse ca. 200/200/10 mm
fur die Befestigung auf der Stahlbeton-Bodenplatte
-Auskreuzung
mit jeweils 2 Stiick RD12, Lédnge ca. 2.200 mm, an o0.g. QR angeschweisst
inkl. Spannschlésser

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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1.2 FLUCHTTREPPE

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweift ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.21+22
60 Kg e e

1.2.3 Blechstufe Standard
als Unterkonstruktion eines bauseitigen Bodenbelags
bestehend aus folgenden Elementen
-Flachstahl gekantet, 5 mm stark
Z 80/293/80, 2-fach gekantet
Laufbreite ca. 1.160 mm

Montage auf die Flaschstahllaschen der Treppenwangen
(in gesonderter Pos.)
inkl. Entkoppungsmatte mit Neoprene (5 mm stark)

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.21+22

19 St e
1.24 Blechstufe unten
wie vor, jedoch
Z 80/293/150, 2-fach gekantet
1 St
1.2.5 Blechstufe oben
wie vor, jedoch als U
Z 80/278/80, 2-fach gekantet
1 St s e

1.2.6 Blechstufe Zwischenpodest
als Unterkonstruktion eines bauseitigen Bodenbelags
bestehend aus folgenden Elementen
-Flachstahl gekantet, 5 mm stark
Z 80/869/80, 2-fach gekantet
Laufbreite ca. 1.160 mm

Montage auf die Flaschstahllaschen der Treppenwangen
(in gesonderter Pos.)
inkl. Entkoppungsmatte mit Neoprene (5 mm stark)

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.21+22
1 St s

1.3 HAUPTTREPPE

1.3.1 Treppenwange
Ausfiihrung in S355
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.3.2

1.3.3

1.3.4

14
1.4.1

bestehend aus:

-Treppenwangen ausgefihrt als Sadgezahn

bestehend aus Flachstahl 320/12mm

es verbleiben min. 175 mm als tragféhiger Querschnitt

inkl. Ausklinkungen der Stufen und Auflager

Steigungsverhéltnis ca. 166/282 mm

bestehend aus 2 Wangen mit einer Lange: ca. 5.300 mm

in Neigung gemessen

mit HEA 160 verschweiBt

-Anschlussbleche Decke

aus 3 St Flachstahl 10 mm stark , ca. 1.300 mm breit miteinander verschweiBt
Befestigung auf Holzdeckenbalken

-Anschluss Podest

aus U 180, Lange ca. 1.300 mm an Treppenwange (RR) verschweiBt
Befestigung auf bauseitigen Holzpodest

-angeschweisster L 50/5 an Wange

2 x 16 Stick mit Lange ca. 160 mm

als UK fir die Treppenstufen

Konstruktion komplett verschweif3t ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.23+24
740 kg 0

Blechstufe Standard

als Unterkonstruktion eines bauseitigen Bodenbelags
bestehend aus folgenden Elementen

-Flachstahl gekantet, 5 mm stark

Z 80/287/80, 2-fach gekantet

Laufbreite ca. 1.336 mm

Montage auf die Flaschstahllaschen der Treppenwangen
(in gesonderter Pos.)
inkl. Entkoppungsmatte mit Neoprene (5 mm stark)

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.23+24
15 St

Blechstufe oben
wie vor, jedoch
Z 270/80, 1-fach gekantet
1St

Bohrungen
fir bauseitige Anschlussarbeiten
Durchmesser von 4-10 mm
70 St

HANDLAUF-EDELSTAHL 33,7 mm

Edelstahl-Treppenhandlauf aus Edelstahl-Rohr o 33,7 x 3,2 mm
Treppenhandlauf an Wand, bestehend aus:
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1.4 HANDLAUF-EDELSTAHL 33,7 mm
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Handlaufelement mit Gesamtquerschnitt g 33,7 x 3,2 mm
Edelstahl V2A , 1.4301, S235, geschliffen, Korn 240
Gelanderverlauf : - entsprechend geneigtem Treppenlauf.
Montage mit Konsolen in gesonderter Pos.) in Stahlbaukonstruktion
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
siehe Plan Nr. 2111_05.21-24
60 M e
14.2 Edelstahl-Biegung
wie vor jedoch
als Verbindungsstiick zwischen Handlauf (in Treppenschrage) und waagrech-
tem Endstlck einschweissen.
in verschiedenen Radien bzw. Bégen
Die Schweissstellen sind sorgféltig zu verschleifen.
28 St s
1.4.3 Wandbefestigung Edelstahl
Befestigung des Edelstahlhandlaufes (gleichmaBg und nach statischer Erforder-
nis aufgeteilt) mit Handlauf verschweiBt (Material wie Handlauf)
je Halterung 2 Konsolen auf Flachstahl 280/30/5 mm geschweif3t,
Flachstahl wird an Wand verschraubt
Konsole: ca. h=70mm / t= 75mm (AchsmaBe), d=8mm
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
siehe Plan Nr. 2111_05.21-24
22 St e s
1.4 HANDLAUF-EDELSTAHL 33,7 mm ____ ........ccccc......
1.5 KELLERABGANG
1.5.1 Offenbare Bodenluke
als Bodenabdeckung des Kellerabgangs, begehbar.
zum Offnen
Grésse ca. 90 x 190 cm, Héhe ca. 10 cm
Stahlrahmenkonstruktion (Pulverlackiert) , geddmmt, obere Abdeckung mit
verzinktem Wellblech
Offnung Uber Gasdruckfedern (2 St) inkl. TUrschloss
z.B. Fa. Lukons Typ LKN 90190 o.glw.
Angeb. Fabr/Typ:. .
1 St
1.5.2 Alu-Industrietreppe

aus Aluminium liefern und montieren
Stufenbreite 600 mm

Senkrechte H6he 2540 mm
Gesamtbreite 750 mm

Neigung 60°

Ausladung ca. 1760 mm

Stufentiefe 225 mm

Stufenanzahl 11 St
Verbindungsteile Stahl verzinkt
Stufenbelag Aluminium geriffelt R9
Handlauf einseitig starr

Befestigung oben mit Auflagewinkel, unten mit
Kunststoffschuhe

Ubertrag: .....cccvevueeene.




23.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 6 von 26
2111 Kita am Schockensee 21 Stahlbau
1.5 KELLERABGANG
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.
Gesamtbelastung 300 kg, Stufenbelastung 150 kg
Fabr. Munk Glnzburger Steigtechnik o.glw.
Angeb. Fabr..........ccc......
1 St s s
1.5.3 Zulage SondermaRB Treppe

zur vorgenannten Pos fir eine Treppenneigung von ca. 54 °
psch

1.5 KELLERABGANG _ ...

1 SCHLOSSERARBEITEN INNEN __  ..........ccoce.e.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.1
2.1.1

STAHLBAUARBEITEN AUSSEN

Alle Teile -wenn nicht anderslautend beschrieben-
verschweiBt aus Stahlblechen, Profilstahl,
Rohren usw. in S 235, feuerverzinki:
Vorbemerkungen Stahlbau

Zertifizierung nach DIN EN 1090 erforderlich

STAHLKONSTRUKTION LOGGIA WEST

Fassadenelement West

bestehend aus einer Rahmenkonstruktion
Ausfiihrung in S355

Abmessung ca. 15.924/6.980 mm

zur Montage einer Edelstahl-Seilnetzkonstrukton in gesonderter Pos.
bestehend aus folgenden Elementen

-Ober-Trager Rechteckrohr 200/150/7,1 mm,

2 Stick Lénge ca. 4.352 mm

2 Stick Lange ca. 3.360 mm

-Mittel-Trager Rechteckrohr 200/150/10 mm,

1 Stick L&nge ca. 4.352 mm

2 Stick Lange ca. 3.360 mm

-Mittel-Trager Flachstahl 460/8 mm,

inkl. angeschweisstem U-Profil Z 80/200/80, 8 mm stark, 2-fach gekantet
1 Stick L&nge ca. 4.352 mm

-Unter-Trager L-Winkelprofil 200/240/8 mm,

2 Stick Lénge ca. 4.352 mm

2 Stick Lange ca. 3.360 mm

inkl. ca. 15 Steifen (nach stat. Erfordernis)

-Senkrechte Stiitzen Rechteckrohr RR 150/100/8 mm,
5 Stiick Lange ca. 6.980 mm

Montage der vorgenannten Konstruktion erfolgt an der Stahlbeton-Bodenplatte
bzw. Gber die Holz-Deckenbalken

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweif3t ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.10+11
3200 kg

Anschlusswinkel Deckenbalken

bestehend aus folgenden Elementen

- L-Winkelprofil 120/120/8 mm

Montage in waagerechte RR-Profile aus Pos. 2.1.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.11
32 m

Anschlusswinkel Deckenbekleidung OG
bestehend aus folgenden Elementen

- L-Winkelprofil 100/40/8 mm,

Montage in waagerechte RR-Profile aus Pos. 2.1.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.11
16 m

Anschlusswinkel Deckenbekleidung EG
bestehend aus folgenden Elementen

- L-Winkelprofil 100/60/8 mm,

Montage in waagerechte RR-Profile aus Pos. 2.1.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.11
12 m

Anschlusswinkel Bodenaufbau OG

bestehend aus folgenden Elementen

- L-Winkelprofil 200/100/8 mm,

Montage in waagerechte RR-Profile aus Pos. 2.1.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.11
12 m

Anschlusswinkel Stiitzen

bestehend aus folgenden Elementen

- L-Winkelprofil 100/65/8 mm,

Montage in senkrechte RR-Profile aus Pos. 2.1.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.10
14 m

Unterkonstrukton Blechbekleidung senkrecht
fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen

-Flachstahl gekantet, 3 mm stark

Z 30/150/40/200/30, 4-fach gekantet

Montage in Holzstdnderwand bzw. Stahl-L-Winkel
mittels Distanzhulsen (ca. je 2 Stiick je Ifd. Meter),
L&ngen ca. 75 mm bzw. 35 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.10
14 m

Unterkonstrukton Blechbekleidung waagerecht oben
fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen

Ubertrag: .....coccvevueene.

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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2.1 STAHLKONSTRUKTION LOGGIA WEST

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.

-Flachstahl gekantet, 3 mm stark
Z 30/150/40/350/30, 4-fach gekantet

Montage in Attikabalken bzw. Stahl-Konstruktion
mittels Distanzhllsen (ca. je 3 Stlick je Ifd. Meter),
Langen ca. 75 mm bzw. 2 x 35 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.11
16 m

2.1.9 Unterkonstrukton Blechbekleidung waagerecht Mitte
fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen
-Flachstahl gekantet, 3 mm stark
Z 30/120/40/160/40/120/30, 6-fach gekantet

Montage in Stahl-Konstruktion

mittels Distanzhulsen (ca. je 3 Stiick je Ifd. Meter),
Léngen ca. 55 mm bzw. 2 x 75 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.11
16 m

2.1.10 Unterkonstrukton Blechbekleidung waagerecht unten
fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen
-Flachstahl gekantet, 3 mm stark
Z 30/150/40/250/30, 4-fach gekantet

Montage in Betondecke bzw. Stahl-Konstruktion
mittels Distanzhulsen (ca. je 3 Stiick je Ifd. Meter),
Langen ca. 75 mm bzw. 35 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.11
16 m

2.1.11 Zulage Farbbeschichtung Stahlbauteile Loggia West
fr vorgenannte Positionen des Titels 2.1

einschl. Untergrundvorbehandlung und erforderlicher Nebenarbeiten

Ausfiihrung mit Pulverbeschichtung in RAL 5014

endglltige Festlegung des Standard-RAL-Tones erfolgt in Abstimmung mit

Bauleitung und Bauherr nach erfolgter Bemusterung
psch

2.1 STAHLKONSTRUKTION LOGGIA WEST

2.2 STAHLKONSTRUKTION LOGGIA OST
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.2.1

222

2.2.3

Fassadenelment Ost

bestehend aus einer Rahmenkonstruktion
Ausfiihrung in S355

Abmessung ca. 21.424/6.980 mm

zur Montage einer Edelstahl-Seilnetzkonstrukton in gesonderter Pos.
bestehend aus folgenden Elementen

-Ober-Trager Rechteckrohr 200/150/7,1 mm,

2 Stick Lénge ca. 4.352 mm

3 Stiick Lange ca. 4.040 mm

-Mittel-Trager Rechteckrohr 200/150/10 mm,

1 Stck L&nge ca. 4.352 mm

3 Stiick Lange ca. 4.040 mm

-Mittel-Trager Flachstahl 460/8 mm,

inkl. angeschweisstem U-Profil Z 80/200/80, 8 mm stark, 2-fach gekantet
1 Stick L&nge ca. 4.352 mm

-Unter-Trager L-Winkelprofil 200/240/8 mm,

2 Stick Lénge ca. 4.352 mm

3 Stiick Lange ca. 4.040 mm

inkl. ca.20 Steifen (nach stat. Erfordernis)

-Senkrechte Stiitzen Rechteckrohr RR 150/100/8 mm,
6 Stick Lange ca. 6.980 mm

-Senkrechte U-Profile 80/150/8 mm,

2 Stick Lange ca. 6.980 mm

angeschweiBt an senkrechte Stitzen zuvor

Montage der vorgenannten Konstruktion erfolgt an der Stahlbeton-Bodenplatte
bzw. Gber die Holz-Deckenbalken

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweif3t ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.12+13
4400 kg e

Anschlusswinkel Deckenbalken

bestehend aus folgenden Elementen

- L-Winkelprofil 120/120/8 mm

Montage in waagerechte RR-Profile aus Pos. 2.2.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.13
43 m

Anschlusswinkel Deckenbekleidung OG
bestehend aus folgenden Elementen

- L-Winkelprofil 100/40/8 mm,

Montage in waagerechte RR-Profile aus Pos. 2.2.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.13
22 m

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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2.2 STAHLKONSTRUKTION LOGGIA OST

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.

224 Anschlusswinkel Deckenbekleidung EG

bestehend aus folgenden Elementen

- L-Winkelprofil 100/60/8 mm,

Montage in waagerechte RR-Profile aus Pos. 2.2.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.13
18 m

2.2.5 Anschlusswinkel Bodenaufbau OG
bestehend aus folgenden Elementen
- L-Winkelprofil 200/100/8 mm,
Montage in waagerechte RR-Profile aus Pos. 2.2.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.13
18 m

2.2.6 Anschlusswinkel Stiitzen
bestehend aus folgenden Elementen
- L-Winkelprofil 100/65/8 mm,
Montage in senkrechte RR-Profile aus Pos. 2.2.1
Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.12
14 m

2.2.7 Unterkonstrukton Blechbekleidung senkrecht 1
fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen
-Flachstahl gekantet, 3 mm stark
Z 30/150/40/200/30, 4-fach gekantet

Montage in Holzstdnderwand bzw. Stahl-L-Winkel
mittels Distanzhulsen (ca. je 2 Stiick je Ifd Meter),
Langen ca. 75 mm bzw. 35 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.12
14 m

2.2.8 Unterkonstrukton Blechbekleidung senkrecht 2
fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen
-Flachstahl gekantet, 3 mm stark
Z 30/150/30, 2-fach gekantet

Montage in Holzstdnderwand bzw. Stahl-L-Winkel
mittels Distanzhulsen (ca. je 2 Stiick je Ifd. Meter),
Léngen ca. 75 mm

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

229

2.2.10

2.2.11

2212

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.12
14 m

Unterkonstrukton Blechbekleidung waagerecht oben
fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen

-Flachstahl gekantet, 3 mm stark

Z 30/150/40/350/30, 4-fach gekantet

Montage in Attikabalken bzw. Stahl-Konstruktion
mittels Distanzhllsen (ca. je 3 Stlick je Ifd. Meter),
Langen ca. 75 mm bzw. 2 x 35 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.11
22 m

Unterkonstrukton Blechbekleidung waagerecht Mitte
fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen

-Flachstahl gekantet, 3 mm stark

Z 30/120/40/160/40/120/30, 6-fach gekantet

Montage in Stahl-Konstruktion

mittels Distanzhulsen (ca. je 3 Stick je Ifd. Meter),
L&ngen ca. 55 mm bzw. 2 x 75 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.13
22 m

Unterkonstrukton Blechbekleidung waagerecht unten 1

fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen

-Flachstahl gekantet, 3 mm stark

Z 30/150/40/250/30, 4-fach gekantet

Montage in Betondecke bzw. Stahl-Konstruktion
mittels Distanzhulsen (ca. je 3 Stiick je Ifd. Meter),
L&ngen ca. 75 mm bzw. 35 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.13
5m

Unterkonstrukton Blechbekleidung waagerecht unten 2

fir Montage einer bauseitigen Alu-Blechbekleidung
bestehend aus folgenden Elementen

Ubertrag: .....coccvevueene.

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.2.13

23
2.3.1

2.3.2

Ubertrag: .....coccvevueene.

-Flachstahl gekantet, 3 mm stark
Z 30/150/30, 2-fach gekantet

Montage in Betondecke bzw. Stahl-Konstruktion
mittels Distanzhllsen (ca. je 2 Stlick je Ifd. Meter),
Langen ca. 75 mm

Abrechnung nach Ifd. Meter

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.13
5m

Zulage Farbbeschichtung Stahlbauteile Loggia Ost
fir vorgenannte Positionen des Titels 2.2
einschl. Untergrundvorbehandlung und erforderlicher Nebenarbeiten
Ausfithrung mit Pulverbeschichtung in RAL 5014
endgliltige Festlegung des Standard-RAL-Tones erfolgt in Abstimmung mit
Bauleitung und Bauherr nach erfolgter Bemusterung

psch

2.2 STAHLKONSTRUKTION LOGGIA OST

TREPPENKONSTRUKTION

Wandelement Treppe

bestehend aus einer Rahmenkonstruktion

Abmessung ca. 3.150/6.470 mm

bestehend aus folgenden Elementen

-U-Trager oben+unten UPE 120

2 Stick Lange ca. 3.150 mm

-Senkrechte Stiitzen UPE 120

4 Stick Lange ca. 6.350 mm

-angeschweisste Laschen Halterung oben

4 Stick mit Grosse 200/70/10 mm

fur die Befestigung einer bauseitigen Holzkonstruktion (Holzbalkendecke)
-angeschweisste Laschen Halterung unten

4 Stick mit Grosse 267/70/10 mm mit Winkel 130/130/10 mm
fur die Befestigung auf der Stahlbeton-Bodenplatte
-angeschweisste Laschen

20 Stick mit Grosse 40/70/5 mm

fur die Befestigung einer bauseitigen Holzkonstruktion

Montage der vorgenannten Konstruktion erfolgt an der Stahlbeton-Bodenplatte
bzw. Uber die Holz-Deckenbalken

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweift ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.15-19
600 kg

Treppenwange
Ausfiihrung in S355
Treppenwangen und Podeste

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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2.3 TREPPENKONSTRUKTION LOGGIA WEST

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.

bestehend aus Flachstahl 220/15mm

Lauf 1: 2 St a L&nge: ca. 1.320 mm + 3.620 mm

Lauf 2: 2 St a Lange: ca. 1.320 mm + 2.633 mm + 1.064 mm

waagerecht bzw. Neigung gemessen

-angeschweisste Laschen Halterung Wand, Decke

6 Stick mit Grésse 160/120/10 mm

fur die Befestigung einer bauseitigen Holzkonstruktion (Holzbalkendecke)
-angeschweisste Laschen Lauf 2 , Wand

2 Stick mit Grosse 240/100/10 mm

-Winkel , Anschluss Boden

2 Stuck mit Grosse 290/120/10 mm, Breite 160

fur die Befestigung auf der Stahlbeton-Bodenplatte

-angeschweisster Flachstahl an Wange

Lénge: ca. 1.000 mm + 3.620 mm

bestehend aus Flachstahl 158/10 mm und Flachstahl 80/10 miteinander ver-
schweiB3tals T

-Flachstahl, Abschluss Podest

Lénge: ca. 2.500 mm

bestehend aus Flachstahl 460/8 mm, Befestigung an bauseitige
Holzdeckenbalken, inkl. 2 Aussparungen fir Anschluss Wangen

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweif3t ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.15-19
470 Kg e e

2.3.3 Treppenpodest-Aussteifung
bestehend aus 3 Aussteifungen
-Druckstreben
6 Stlick QR 60/4, Achsabstand der Streben ca. 840 mm
Befestigung mit je 2 Kopfplatten 130/80/10 ,angeschweiBt an Strebe,
an die Treppenwangen
-Auskreuzung
mit jeweils 2 Stiick RD12, Lénge ca. 1.300 mm, an o.g. QR angeschweisst

Abrechnung nach kg

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.15-19
60 Kg e e

2.34 Gleitschutz-Trittstufe
Abmessung 1.000x305 mm
mit seitlichen Laschen h=70 mm incl. Bohrungen zur Befestigung an der
Treppenwange,
Trittbelag aus Gitterrost Maschenweite 30x10 mm rutschhemmend R11,
mit Sicherheitsantrittskante gelocht
Tragstab 40x3 mm
z.B. Meiser PreB-Gleitschutz-Industrierost-Stufe o.glw.

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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2.3 TREPPENKONSTRUKTION LOGGIA WEST
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.
angebot. Fabr. ...
Liefern und montieren
19 St
2.3.5 Gleitschutz-Trittstufe
wie vor, jedoch als Podeststufe
Abmessung 1.000 x 1.000 mm
angebot. Fabr.:......ccocoiiii
Liefern und montieren
3 St
2.3.6 Gleitschutz-Trittstufe
wie vor, jedoch als Podeststufe
Abmessung 241 x 1.000 mm
angebot. Fabr. ...
Liefern und montieren
1 St s s
2.3.7 Bohrungen
fur bauseitige Anschlussarbeiten
Durchmesser von 4-10 mm
40 St e e
2.3.8 Zulage Farbbeschichtung Stahlbauteile Aussentreppen
flr vorgenannte Positionen des Titels 2.3
einschl. Untergrundvorbehandlung und erforderlicher Nebenarbeiten
Ausfiihrung mit Pulverbeschichtung in RAL 3012
endglltige Festlegung des Standard-RAL-Tones erfolgt in Abstimmung mit
Bauleitung und Bauherr nach erfolgter Bemusterung
psch
2.3 TREPPENKONSTRUKTION LOGGIA WEST _ .......cccecenee
24 TREPPENKONSTRUKTION
2.4.1 Wandelement Treppe

bestehend aus einer Rahmenkonstruktion

Abmessung ca. 3.150/6.470 mm

bestehend aus folgenden Elementen

-Trager oben+unten Rechteckrohr UPE 120

2 Stick Lange ca. 3.150 mm

-Senkrechte Stiitzen UPE 120

4 Stick Lénge ca. 6.350 mm

-angeschweisste Laschen Halterung oben

4 Stick mit Grésse 200/70/10 mm

fur die Befestigung einer bauseitigen Holzkonstruktion (Holzbalkendecke)
-angeschweisste Laschen Halterung unten

4 Stick mit Grosse 267/70/10 mm mit Winkel 130/130/10 mm
fur die Befestigung auf der Stahlbeton-Bodenplatte
-angeschweisste Laschen

20 Stiick mit Grésse 40/70/5 mm

fur die Befestigung einer bauseitigen Holzkonstruktion
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

242

2.4.3

Montage der vorgenannten Konstruktion erfolgt an der Stahlbeton-Bodenplatte
bzw. Gber die Holz-Deckenbalken

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweif3t ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.15-19
600 kg

Treppenwange

Ausfiihrung in S355

Treppenwangen und Podeste

bestehend aus Flachstahl 220/15mm

Lauf 1: 2 St a Lange: ca. 1.320 mm + 3.620 mm

Lauf 2: 2 St a Lange: ca. 1.320 mm + 2.633 mm + 1.064 mm
waagerecht bzw. Neigung gemessen

-angeschweisste Laschen Halterung Wand, Decke

6 Stick mit Grosse 160/120/10 mm

fur die Befestigung einer bauseitigen Holzkonstruktion (Holzbalkendecke)
-angeschweisste Laschen Lauf 2 , Wand

2 Stick mit Grosse 240/100/10 mm

-Winkel , Anschluss Boden

2 Stick mit Grosse 290/120/10 mm, Breite 160

fur die Befestigung auf der Stahlbeton-Bodenplatte
-angeschweisster Flachstahl an Wange

Lange: ca. 1.000 mm + 3.620 mm

bestehend aus Flachstahl 158/10 mm und Flachstahl 80/10 miteinander ver-
schweiBitals T

-Flachstahl, Abschluss Podest

Lange: ca. 2.500 mm

bestehend aus Flachstahl 460/8 mm, Befestigung an bauseitige
Holzdeckenbalken, inkl. 2 Aussparungen fir Anschluss Wangen

Abrechnung in kg

Konstruktion komplett verschweift ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.15-19
470 Kg e

Treppenpodest-Aussteifung

bestehend aus 3 Aussteifungen

-Druckstreben

6 Stlick QR 60/4, Achsabstand der Streben ca. 840 mm

Befestigung mit je 2 Kopfplatten 130/80/10 ,angeschweiBt an Strebe,

an die Treppenwangen

-Auskreuzung

mit jeweils 2 Stick RD12, Lange ca. 1.300 mm, an o0.g. QR angeschweisst
inkl. Spannschldsser

Abrechnung nach kg

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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2.4 TREPPENKONSTRUKTION LOGGIA OST

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.

und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.15-19
60 kg

24.4 Gleitschutz-Trittstufe
Abmessung 1.000x305 mm

mit seitlichen Laschen h=70 mm incl. Bohrungen zur Befestigung an der

Treppenwange,

Trittbelag aus Gitterrost Maschenweite 30x10 mm rutschhemmend R11,

mit Sicherheitsantrittskante gelocht
Tragstab 40x3 mm
z.B. Meiser PreB-Gleitschutz-Industrierost-Stufe o.glw.

Liefern und montieren
19 St

2.4.5 Gleitschutz-Trittstufe
wie vor, jedoch als Podeststufe
Abmessung 1.000 x 1.000 mm

Liefern und montieren
3 St

2.4.6 Gleitschutz-Trittstufe
wie vor, jedoch als Podeststufe
Abmessung 241 x 1.000 mm

Liefern und montieren
1 St

247 Zulage Farbbeschichtung Stahlbauteile Aussentreppen
fir vorgenannte Positionen des Titels 2.4

einschl. Untergrundvorbehandlung und erforderlicher Nebenarbeiten

Ausfiihrung mit Pulverbeschichtung in RAL 3012

endglltige Festlegung des Standard-RAL-Tones erfolgt in Abstimmung mit

Bauleitung und Bauherr nach erfolgter Bemusterung
psch

2.4 TREPPENKONSTRUKTION LOGGIA OST
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.5
2.5.1

252

253

TURRAHMEN

Rahmenkonstruktion Mitte

bestehend aus einer umlaufenden Rahmenkonstruktion (3 St)
Abmessung ca. 180/2.965 mm

bestehend aus folgenden Elementen

-Trager oben+unten RR 60/40/4 mm

2 Stiick Lange ca. 3180 mm

-senkrechte Stiitzen RR 60/40/4 mm

2 Stick Lange ca. 2.965 mm

-angeschweisste Laschen

8 Stiick mit Grésse 120/40/5 mm

4 St angeschweisst an 0.g. Rahmenkonstruktion

4 St angeschweisst an Wandelement UPE 120 (gesonderte Pos)
miteinander verschraubt

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweif3t ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.20
130 kg

Rahmenkonstruktion Oberblende

bestehend aus einer umlaufenden Rahmenkonstruktion (6 St)
Abmessung ca. 1.030/940 mm

bestehend aus folgenden Elementen

-Trager oben+unten RR 60/40/4 mm

2 Stick Lénge ca. 1.030 mm

-senkrechte Stiitzen RR 60/40/4 mm

2 Stick Lange ca. 940 mm

-angeschweisste Laschen

4 Stick mit Grosse 80/30/5 mm

2 St angeschweisst an vorgenannte. Rahmenkonstruktion Mitte

2 St angeschwesst an Stahlkonstruktion Loggia (gesonderte Pos)
miteinander verschraubt

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweift ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.20
155 kg

Rahmenkonstruktion Seitenblende

bestehend aus einer umlaufenden Rahmenkonstruktion (2 St)
Abmessung ca. 1.030/2.000 mm

bestehend aus folgenden Elementen

-Trager oben+unten RR 60/40/4 mm

2 Stick Lange ca. 1.030 mm

-senkrechte Stiitzen RR 60/40/4 mm

2 Stick Lange ca. 2.000 mm

-angeschweisste Laschen

6 Stick mit Grésse 80/30/5 mm

3 St angeschweisst an vorgenannte. Rahmenkonstruktion Mitte

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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2.5 TURELEMENTE

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.

3 St angeschwesst an Stahlkonstruktion Loggia (gesonderte Pos)
miteinander verschraubt

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweift ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.20
80 KO e e

254 Tirrahmenkonstruktion
bestehend aus einer umlaufenden Rahmenkonstruktion (4 St)
Abmessung ca. 1.030/2.000 mm
bestehend aus folgenden Elementen
-Trager oben+unten RR 60/40/4 mm
2 Stick Lange ca. 1.030 mm
-senkrechte Stiitzen RR 60/40/4 mm
2 Stick Lange ca. 2.000 mm
-angeschweisste Laschen
8 Stiick mit Grésse 80/30/5 mm
4 St angeschweisst an vorgenannte. Rahmenkonstruktion Mitte
4 St angeschwesst an Stahlkonstruktion Loggia (gesonderte Pos)
miteinander verschraubt

Abrechnung nach kg

Konstruktion komplett verschweif3t ,
liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.20
160 Kg s e

255 Tiarbeschlag
inkl 2 Plattenkloben, Dorn-& 16 mm (passend fiir das Eigengewicht der Tir)
inkl. der Bander, an Stahlpfosten geschweiBt
inkl. Einsteckschlosskasten PZ mit Anschlag-SchlieBblech
inkl. Driickergarnitur mit Fabr. FSB Modell Nr. 72- 1070 (Objekt-Standard)
Griff in U-Form mit inkl. runder Rosette, Edelstahl gebirstet
einschlieBlich aller bendtigter Befestigungsmittel
Zylinder bauseits.
4 St e

2.5.6 Zulage Panikfunktion
Tardrickergarnitur mit Panikfunktion B nach DIN EN 179 (Panik)
als Zulage zu vorher. Pos.
2 St s

2.5.7 Zulage Farbbeschichtung Tirrahmen
fir vorgenannte Positionen des Titels 2.5
einschl. Untergrundvorbehandlung und erforderlicher Nebenarbeiten
Ausfithrung mit Pulverbeschichtung in RAL 3012
endgliltige Festlegung des Standard-RAL-Tones erfolgt in Abstimmung mit
Bauleitung und Bauherr nach erfolgter Bemusterung
psch

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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2.5 TURELEMENTE
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.
2.5 TURELEMENTE __  ...ccccceeeeee.
2.6 HANDLAUF 33,7 mm
2.6.1 Treppenhandlauf aus Rohr @ 33,7 x 3,2 mm

Treppenhandlauf an Wand, bestehend aus:

Handlaufelement mit Gesamtquerschnitt g 33,7 x 3,2 mm
Gelanderverlauf : - entsprechend geneigtem Treppenlauf.

Montage mit Konsolen (in gesonderter Pos.) in Stahlbaukonstruktion

liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel
und erforderlichen Bohrungen
siehe Plan Nr. 2111_05.19
30 M e

2.6.2 Biegungen
wie vor jedoch
als Verbindungsstiick zwischen Handlauf (in Treppenschrage) und waagrech-
tem Endstlck einschweissen.
in verschiedenen Radien bzw. Bégen
Die Schweissstellen sind sorgféltig zu verschleifen.
16 St

2.6.3 Zulage Endkappe Handlauf
zur vorgenannten Position:
angeschweiBter Endkappe am Ende des Handlaufs
Die Schweissstellen sind sorgféltig zu verschleifen
8 St

2.6.4 Konsole Wandbefestigung
Befestigung des Handlaufes (gleichmaBg und nach statischer Erfordernis aufge-
teilt) mit Handlauf verschweiBt (zur Befestigung an Wand incl. Bohrungen) mit
Montagerosette (D 40 mm) in UPE 120 montieren. Konsolen in L-Form.
Konsole: h=50mm /t= 70mm / d=10mm
28 St e e

2.6.5 Zulage Farbbeschichtung Handlauf
flr vorgenannte Positionen des Titels 2.6
einschl. Untergrundvorbehandlung und erforderlicher Nebenarbeiten
Ausfiihrung mit Pulverbeschichtung in RAL 3012
endglltige Festlegung des Standard-RAL-Tones erfolgt in Abstimmung mit
Bauleitung und Bauherr nach erfolgter Bemusterung
psch

2.6 HANDLAUF 33,7 mm ___ ......ccceoe..

2.7 STUNDENLOHNARBEITEN/STATIK
Arbeiten auf Nachweis (falls erforderlich)
bei anfallenden Taglohnarbeiten
- nur auf besondere Anordnung der Bauleitung -
kommen nachstehende Taglohnsatze zur Verrechnung:

In den Lohnsétzen sind Unternehmerzuschlag, Auslésung,
Fahrgelder, Wegzeiten bis zur Baustelle sowie Vorhaltung
von Werkzeugen, Gerusten und dergleichen enthalten.

Vergltet werden nur die tatsachlich am Bau geleisteten
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.7.1

2.7.2

Zeiten. Meisterstunden werden nur vergitet, wenn
ausdrlcklich
von der Bauleitung verlangt.

Alle im Lohnleistungsverzeichnis verlangten Arbeitsiéhne
missen eingetragen werden, auch fir Arbeiter, die der Bieter
z.Zt. nicht beschéftigt. Bei einem fehlenden Einheitspreis
muB It. VOB das gesamte Angebot als unvollstandig
ausgeschieden werden.

Taglohn-Mittellohn
Die Arbeiten sind taglich zu rapportieren und spatestens
zum 3. Werktag dem AG zur Unterschrift vorzulegen.
Spater eingereichte Rapporte werden nicht mehr anerkannt.
Die Léhne sind als Mittellohn zu kalkulieren und anzubieten.
Die Abrechnung erfolgt ohne Unterscheidung von
Bauhelfer, Facharbeiter oder Meister.
20 h

Stat.Nachweise / techn. Bearbeitung

Liefern und Erstellen von priifbaren statischen Berechnungen und Nachweisen
mit allen erforderlichen Angaben zu Materialdicken, Befestigungsmitteln und
Konstruktionsmerkmalen.

Dem AG sind alle erforderlichen statischen Unterlagen jeweils in 3facher Aus-
fertigung, 2x als Papierunterlagen, 1x als PDF-Datei, zur Weiterleitung an den
Prifstatiker zu Gbergeben.

Die Priifgebihren tragt der AG

Tech. Bearbeitung,

Technische Bearbeitung bestehend aus allen erforderlichen Detailplanen, den
Werk- und Montageplanen und den notwendigen Stilicklisten. Die Plane sind in
2-facher Ausfertigung dem Architekten / Fassadenplaner zur Freigabe vorzule-
gen. Die Vorlage hat im Rahmen des zu erstellenden Bauzeitenplans rechtzeitig
zu erfolgen. Ohne freigegebene Pléne und Statik ist eine Montage der Elemente
nicht erlaubt.

Hinweis:

Die Vorlage der statischen Berechnungen und der Werkstatt- und Montageplé-
ne hat ausreichend vor dem geplanten Montagebeginn zu erfolgen. Der Bauab-
lauf darf nicht durch fehlende Statik- oder Planunterlagen behindert werden!

Bei der Dimensionierung der Profile und Unterkonstruktionen handelt es sich
um die optisch bevorzugte Ausfiihrung, diese ist statisch noch nicht bestimmt.
Entsprechende Berechnungen sowie Abstimmungen mit dem Architektenplanen
sind einzukalkulieren. Ein statischer Nachweis fur die Konstruktion muss er-
bracht werden (einschlieBlich der Konsolen).
Ergeben sich dadurch andere Abmessungen sind dies im Angebotspreis zu be-
ricksichtigen!

psch

2.7 STUNDENLOHNARBEITEN/STATIK
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2 STAHLBAUARBEITEN AUSSEN
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 STAHLBAUARBEITEN AUSSEN _  .........ccoceeee.
3 SEILNETZ-KONSTRUKTIONEN
3.1 ABSTURZSICHERUNG BISTRO
3.1.1 Absturzsicherung mit Edelstahlseilnetz Bistro
Netz:
mit MW 60 mm, Seildurchmesser 2 mm
Seilkonstruktion 7x7, Pressklemmen in Edelstahl
z.B. Carl Stahl X-Tend o.glw.
als raumhohe Gelanderfillung
Maschenausrichtung senkrecht,
Werkstoff V4A 1.4401/AISI316
Randausbildung: geschlossene Maschen mit Leerhillsen
Seile:
Montage an Stahlbau mit
Rand- und Durchtrittseile System z.B. Carl-Stahl |-SYS o.glw.
Seilkonstruktion 7x 19, Werkstoff 1.4401
Seildurchmesser 10 mm, (Seillange ca. 24 m, mit 4 Einzelseilen)
inkl. der Seilendfittinge sowie Spannelemente
ca. alle 80 cm Montage Befestigungspunkte (Zylindrische Seilfiihrung)
Anschluss Uber bauseitige Laschen (in gesondeter Pos.)
Gesamtlange ca. 9,20 m, lichte Héhe ca. 2,55 m
inkl. Seil- und Netzplanung
Abrechnung nach m2
Einteilung siehe Plan/Zeichnung 2111_05.14
angeb. Fabr.......c.cccoeiiiiinnnn
25 M2 e s
3.1.2 Zulage Edelstahlseilnetz
zum o.g. Edelstahlseilnetz fur Einfarbung im Farbton schwarz
25 M2 e s
3.1 ABSTURZSICHERUNG BISTRO _  ...................
3.2 ABSTURZSICHERUNG LOGGIA WEST
3.2.1 Absturzsicherung mit Edelstahlseilnetz Loggia West

Netz:

mit MW 60 mm, Seildurchmesser 2 mm

Seilkonstruktion 7x7, Pressklemmen in Edelstahl

z.B. Carl Stahl X-Tend o.glw.

als raumhohe Gelanderfillung

Maschenausrichtung senkrecht,

Werkstoff V4A 1.4401/AISI316

Randausbildung: geschlossene Maschen mit Leerhillsen
Seile:

Montage an Stahlbau mit

Rand- und Durchtrittseile System z.B. Carl-Stahl |-SYS o.glw.
Seilkonstruktion 7x 19, Werkstoff 1.4401
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.2.2

3.3
3.3.1

Seildurchmesser 10 mm, (Seillange ca. 61 m, mit 5 Einzelseilen)

inkl. der Seilendfittinge sowie Spannelemente

ca. alle 80 cm Montage Befestigungspunkte (Zylindrische Seilflihrung)
Anschluss Uber bauseitige Laschen (in gesondeter Pos.)

Gesamtlange ca. 15,90 m, lichte Héhe ca. 6,90 m
inkl. Seil- und Netzplanung

Abrechnung nach m2
Einteilung siehe Plan/Zeichnung 2111_05.10-11

11omz

Zulage Edelstahlseilnetz
zum o.g. Edelstahlseilnetz fur Einfarbung im Farbton schwarz
110 m2

3.2 ABSTURZSICHERUNG LOGGIA WEST

ABSTURZSICHERUNG LOGGIA OST

Absturzsicherung mit Edelstahiseilnetz Loggia Ost

Netz:

mit MW 60 mm, Seildurchmesser 2 mm

Seilkonstruktion 7x7, Pressklemmen in Edelstahl

z.B. Carl Stahl X-Tend o.glw.

als raumhohe Gelanderfillung

Maschenausrichtung senkrecht,

Werkstoff V4A 1.4401/AISI316

Randausbildung: geschlossene Maschen mit Leerhillsen

Seile:

Montage an Stahlbau mit

Rand- und Durchtrittseile System z.B. Carl-Stahl I-SYS o.glw.
Seilkonstruktion 7x 19, Werkstoff 1.4401

Seildurchmesser 10 mm, (Seillange ca. 71 m, mit 8 Einzelseilen)
inkl. der Seilendfittinge sowie Spannelemente

ca. alle 80 cm Montage Befestigungspunkte (Zylindrische Seilflihrung)
Anschluss Uber bauseitige Laschen (in gesondeter Pos.)

Gesamtlange ca. 21,40 m, lichte Héhe ca. 6,90 m
(inkl. Ausschnitt von 12,40 x 3,30 m)

inkl. Seil- und Netzplanung

Abrechnung nach m2
Einteilung siehe Plan/Zeichnung 2111_05.12+13

105 m

Ubertrag: .....cccvevueeene.
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3.3 ABSTURZSICHERUNG LOGGIA OST
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....coccvevueene.
3.3.2 Zulage Edelstahlseilnetz
zum o.g. Edelstahlseilnetz fur Einfarbung im Farbton schwarz
105 M2 s e
3.3 ABSTURZSICHERUNG LOGGIA OST __  .....cccoeeeeee.
34 ABSTURZSICHERUNG TURELEMENTE
3.4.1 Absturzsicherung mit Edelstahliseilnetz Tiirelement
Netz:
mit MW 60 mm, Seildurchmesser 2 mm
Seilkonstruktion 7x7, Pressklemmen in Edelstahl
z.B. Carl Stahl X-Tend o.glw.
als Gelanderfillung
Maschenausrichtung senkrecht,
Werkstoff V4A 1.4401/AISI316
Randausbildung: geschlossene Maschen mit Leerhllsen
Seile:
Montage an Stahlbau mit
Rand- und Durchtrittseile System z.B. Carl-Stahl |-SYS o.glw.
Seilkonstruktion 7x 19, Werkstoff 1.4401
Seildurchmesser 10 mm, (Seillange ca. 6 m, mit 4 Einzelseilen)
inkl. der Seilendfittinge sowie Spannelemente
ca. alle 80 cm Montage Befestigungspunkte (Zylindrische Seilfiihrung)
Anschluss Uber bauseitige Laschen (in gesondeter Pos.)
Gesamtlange ca. 1 m, lichte Héhe ca. 2 m
inkl. Seil- und Netzplanung
Abrechnung nach St
Einteilung siehe Plan/Zeichnung 2111_05.20
angeb. Fabr.........cccoeiiiiinn
6 St
3.4.2 Absturzsicherung mit Edelstahlseilnetz Tiirelement Oberblende
wie vor, jedoch
Seillange ca. 4 m
Gesamtlange ca. 1 m, lichte Héhe ca. 1 m
angeb. Fabr.:.....c.cccooviiiinnn
B St e
3.4.3 Zulage Edelstahlseilnetz
zu den o.g. Edelstahlseilnetzen fiir Einfarbung im Farbton schwarz
18 M2 s
3.4 ABSTURZSICHERUNG TURELEMENTE ___ ......ccooveeeee.
35 STATIK
3.5.1 Statik

Praffahiger statischer Nachweis der maximalen Seil- und
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3.5 STATIK
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Netzkrafte an einem exemplarischen Regelfeld.
Bestatigung bzw. Korrektur der gepriften Maschenweite und Seilstérke des
Netzes sowie des Randseildurchmessers.

Ubergabe der ermittelten Auflagerkréafte zur bauseitigen Dimensionierung bzw.
zur bauseitigen Priifung der Tragféhigkeit der Unterkonstrukion bzw. des Unter-
grundes

Ohne folgende Nachweise:
-Gelanderbauteile
-Stahlbauteile

-Verankerung der Stahlbauteile

Eine statische Vorberechnung des ausgeschriebenen Systems liegt vor bzw. der
Ausschreibung bei.
psch

3.5 STATIK

3 SEILNETZ-KONSTRUKTIONEN
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Zusammenstellung

STAHLKONSTRUKTION BISTRO
FLUCHTTREPPE

HAUPTTREPPE
HANDLAUF-EDELSTAHL 33,7 mm
KELLERABGANG
SCHLOSSERARBEITEN INNEN

STAHLKONSTRUKTION LOGGIA WEST
STAHLKONSTRUKTION LOGGIA OST
TREPPENKONSTRUKTION LOGGIA WEST
TREPPENKONSTRUKTION LOGGIA OST
TURELEMENTE

HANDLAUF 33,7 mm
STUNDENLOHNARBEITEN/STATIK
STAHLBAUARBEITEN AUSSEN

ABSTURZSICHERUNG BISTRO
ABSTURZSICHERUNG LOGGIA WEST
ABSTURZSICHERUNG LOGGIA OST
ABSTURZSICHERUNG TURELEMENTE
STATIK
SEILNETZ-KONSTRUKTIONEN

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme

In Kenntnis und Anerkennung der Vertragsbedingungen

Der Unternehmer: ........ooovueeeeiiiiieieeieeee e

Stempel / Unterschrift




