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MASSNAHMENBESCHREIBUNG

Das Hohenstaufen-Gymnasium ist ein qualitatvolles und baulich
sehr gut Uberliefertes

Beispiel der Schularchitektur der 1950er Jahre und somit ein
Kulturdenkmal aus

wissenschaftlichen (insbesondere architektur- und
schulbaugeschichtlichen) und

(bau-)kunstlerischen Grinden.

An seiner Erhaltung besteht wegen seines dokumentarischen
und exemplarischen Werts

ein offentliches Interesse.

Aus diesen Grunden wurde das Gebaudeensemble 2015 in die
Liste der Kulturdenkmale

in Baden-W rttemberg Teil A1 mit Status §2 eingetragen.

Aufgrund energetischen und Alterungsgrinden ist eine
Generalsanierung der

Gebaudeteile notwendig. Oberste Zielsetzung ist, das
Erscheinungsbild des

Herstellungsjahres moglichst unverandert zu belassen bzw.
wieder herzustellen, jedoch

energetisch, technisch und padagogisch auf einen neuen
Standard zu bringen.

Folgende relevanten MaRnahmen an Bestandsbauteilen sind
vorgesehen:
- Betonsanierung der Aul3enbereiche, herstellen der
Sichtbetonoptik durch entfernen der

deckenden Anstriche, Schadstellen entrosten und reprofilieren
- Betonsanierung der Innenbereiche, herstellen der
Sichtbetonoptik durch iberarbeiten

der deckenden Anstriche, Schadstellen reprofilieren
- Ausbauen der asbesthaltigen Deckenbekleidungen der
Freibereiche EG und

KMF-Dammung, Einbau neue deckenunterseitge Dammung
und schadstoffreie

Faserzementplatten
- Ausbauen der Dachkonstruktionen der Haupt- und
Nebenklassentrakte aus

Bimsbetonhohldielen mit Bitumenabdichtung, Deckenhohlraum
Einbau einer

Dampfsperre und einbringen von Mineralwolleddmmung,
wiederherstellen der

Dachflache, Bitumenabdichtung, extensive Begrunung,
teilweise PV-Anlage,

Dachrandsicherung
- Ausbauen der Bekiesung und Abdichtung der
Verbindungsgange, Dammung,

Bitumenabdichtung, extensive Begrinung, Personensicherung
- Herstellen von oberseitigen Dachéffnungen Hauptdach fir
Klimagerate
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- Sichtmauerwerk im AuRenbereich wiederherstellen der
Materialsichtigkeit durch

entfernen der deckenden Anstriche
- Sichtmauerwerk im Innenbereich Schadstellen reparieren
- Fassadenelemente aus Stahl-Glas-Konstruktionen der
Klassenzimmer, Flure,

Verbindungsgange, Treppenhauser etc. ausbauen und
entsorgen der Verglasungen,

ausbauen und aufarbeiten der emailierten Briistungselemente,
entfernen der

Lackierungen der Stahlprofile, entrosten wo notwendig,
Neuanstrich, Einbau von

2-Scheiben-Isolierverglasung,

Einbau der aufbereiteten Bristungselemente mit zusatzlicher
innenliegender Dammung,

reparieren beschadigter Bedienelemente.
- Ausbauen und entsorgen der nicht bauzeitlichen
aulRenliegenden

Verdunkelungsraffstores, Einbau von neuen feststehenden
Verdunkelungslamellen
- Ausbau von Flurtiren, Einbau neuer Flurtiren mit
Rauchschutz- und

Brandschutzeigenschaften
- Innenddmmarbeiten an Betonauflenwanden mit ddmmenden
Mauersteinen, verputzen
- Trenn- und Leichtbauwande Neuanstrich
- Zimmertlren aufarbeiten, neu lackieren
- Wandverkleidungen aus Holzfurniervertafelungen aufarbeiten
wo erforderlich
- Fest eingebaute Wandschranke aus Holzfurnier aufarbeiten
wo erforderlich
- Bestandsgelander der Treppen erhoéhen, aufarbeiten, neu
lackieren
- Verputzte Wandflachen spachteln von Fehlstellen, Neuanstrich
- Fliesen- und Plattenbelage sanieren und ersetzen wo
notwendig
- Bestandsparkett, teilweise mit PVC oder Linoleum belegt,
dieses ausbauen, Parkett

schleifen, spachteln und neu versiegeln
- Sockelleisten aufarbeiten und ergénzen, z.T. erneuern als
Leitungsfihrung fir HLS/ELT.
- Abgehangte GK-Decken in den Klassenzimmern Offnungen
herstellen, verschlieRen,

spachteln und Neuanstich. Herstellen eines Ausblasschlitzes
am Akustiksegel.
- Abgehangte geschlitzte Decken der Flure ausbauen, Einbau
von Liftungsleitungen im

Deckenhohlraum, Einbau neue abgehangte geschlitzte Decke.
- Erneuern des textilen Behangs und der Vollverdunkelung in
den Klassenzimmern und

Fachklassen
- Erneuern der Elektroverkabelung, -verteiler, -Schalter,
-Beleuchtung
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- Einbau einer neuen flachendeckenden Brandmeldeanlage
- Erneuern der Blitzschutzanlage
- Erneuern der Trink- Regenwasser- und Abwasserleitungen,
Heizleitungen
- Austausch der bestehenden Rippenheizkdrper durch
Roéhrenheizkorper, lackieren von

bestehenden Heizkorpern
- Einbau einer mechanischen Liftung fir alle Raume aul3er
Flure
- Einbau von Brandschutzklappen
- Teilaustausch der Sanitargegenstande
- Sanierung der grof3formatigen Betonplatten im AulRenbereich
- Wiederherstellen der Aulenanlagen nach Abschluss der
Arbeiten

Folgende neue relevante MaRnahmen sind vorgesehen:
- Ausbau Klassenzimmertrennwand, Einbau mobile Trennwand
- Einbau von GK-Wanden zur Unterteilung bestehender Raume
- Einbau Behinderten-WC
- Einbau eingeschossige Betontreppe
- Einbau von neuen zusatzlichen Sitz- und Tischelementen
sowie Schliefachern in den

Fluren
- Einbau sichtbarer neuer Liftungsrohre in den Fluren 1. bis
3.0G des Hauptgebaudes

Nicht in der Baumafinahme enthalten sind

- der freistehende aufgestanderte Anbau Nordostecke des
Hauptgebaudes

- der nachtraglich angefiigte Anbau Westseite Sudtrakt

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - BAUSTELLE
(gemaR Systematik DIN 18299)

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle:

Das Grundsttick liegt auf der Gemarkung der Stadt Goppingen,
Flur-Nr. 2712.

Die Adresse lautet: Hohenstaufenstr. 39, 73033 Goppingen.
Das Gebaude wurde als Gymnasium in den Jahren 1957-59
von den Architekten

Behnisch und Lambert erbaut und 2015 unter Denkmalschutz
gestellt.

Die Erdgeschoss-FulRbodenhéhe liegt bei 341,50m 0.N.N.
Der Brutto-Rauminhalt betragt 27.415m?3, die Nutzflache
3.648m>2.

Das Gymnasium befindet sich im norddstlichen Bereich des
Kerns der Stadt Géppingen,

ndrdlich der B10.

Westlich angrenzend an das Baugelénde verlauft die
Hohenstaufenstralle, wovon
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abgehend hiervon die Rembrandtstralie verlauft und das
Baugelande nordlich begrenzt.

Ostlich der Gymnasiums befindet sich der schuleigene
Sportplatz, auf welchem wahrend

der Sanierungsarbeiten Interimscontainer zur Auslagerung der
Schuler aufgestellt

werden.

Sudostlich befinden sich eine Sporthalle und Hallenbad, stdlich
grenzt das Gymnasium

an Grinflache an. Der westliche Bereich zwischen Gebaude
und Hohenstaufenstralle ist

Grunflache mit Wegeflhrung als Zugang zum Geb&ude sowie
einem freistehenden

Wohngebaude ehemals fir den Hausmeister. Diese Gebaude
gehdren nicht zum Umfang

der Baumafinahme.

In unmittelbarer Nahe zum Grundsttick befinden sich ein
Seniorenzentrum, ein

Jugendhaus sowie Wohnbebauung.

Das nutzbare Baugelénde geht westlich bis zur
HohenstaufenstralRe, nérdlich bis zur

Rembrandtstral3e, sidlich bis knapp Uber den Sidtrakt, éstlich
bis knapp Uber die

Gebaudekante bis zum Sportplatz. Der Sportplatz selbst liegt
aulerhalb der

Baumafnahme und kann nicht genutzt werden.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der Hauptstrale
Hohenstaufenstralle abgehend auf

die Nebenstralle Rembrandtstral’e auf den asphaltierten
Bereich Schulparkplatz und

Fahrradabstellplatz nérdlich des Hauptgebdudes zwischen
Nordttrakt und Anbau.

Die angegebene Zufahrt ist einzuhalten, andere Zufahrten zur
Baustelle sind nicht

mdglich und zulassig.

Gegenuberliegend der Zufahrt in der Rembrandtstrale befindet
sich ein

Seniorenzentrum, auf welches Rulcksicht genommen werden
muss. Weiterhin ist

Rucksicht auf Schilerverkehr zu nehmen ausgehend von der
Hohenstaufenstralle zum

Interimsgebaudes Schule auf dem Sportplatz.

0.1.2 Besondere Belastungen:

Gemal den Bestimmungen der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift (AVV-Bauldrm) zum

Schutz gegen Baularm - Gerauschimmissionen - sind die hierin
definierten

Immissionsrichtwerte strikt einzuhalten.

Staub, Larm- und Geruchsbelastigungen sind entsprechend den
technischen
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Mdoglichkeiten auf ein Mindestmal zu beschranken. Es dirfen
nur Gerate eingesetzt

werden, bei denen die Schadstoffentwicklungen auf ein
Mindestmal} beschrankt sind. Die

Gerate miussen dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
Andere Gerate hat der

Auftragnehmer nach Aufforderung der Bauleitung des
Auftraggebers unverziiglich von der

Baustelle zu verbringen. Verstolten Nachunternehmer des
Auftragnehmers dagegen, ist

der Auftraggeber berechtigt den unverziiglichen Austausch des
Nachunternehmers zu

fordern und ein dauerhaftes Baustellenverbot auszusprechen.

Samtlicher bei den Arbeiten anfallender Schutt (Bauschutt,
Verpackungsmaterial und

sonst. Abfalle) ist vom AN fachgerecht und ohne Anrechnung
der Kosten zu entsorgen.

Da weiterhin der Schulbetrieb in den naheliegenden
Interimsgebauden auf dem dstlich

liegenden Sportplatz stattfindet, sind diese Belastungen, speziell
Larmbelastungen,

weitestgehend zu beschranken. Speziell zu den Prifungszeiten
sind hier keine

Larmbelastungen zulassig.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen:
Kenndaten, Konstruktion, Materialien:

1.1 Hauptgebaude

1.1.1 Kenndaten

- 4-geschossig

- 2-geschossige Teilunterkellerung

- Lange ca. 103,20m

- Breite ca. 11,24m

- H6he ab EFH ca. 16,35m

- Raumhdhen Klassenzimmer ca. 3,40m bis abg. Decken
- Raumhdhen Flure ca. 2,78m bis abg. Decke

1.1.2 Konstruktion

- Nord- und Sidseite Stahlbetonskelettbauweise
- Ost- und Westseite Ortbetonwand geschlossen
- Flurwande Stahlbetonstlitzen, Sichtmauerwerk
- Treppenhauswande Ortbeton

- Trennwande Klassenzimmer Mauerwerk

- Decken Stahlbeton-Rippendecken

- Dachflache Bimsbetonhohldielen

- Treppen Stahlbeton

- Griindung Punkt- und Streifenfundament

1.1.3 Materialien
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- AuBenwande Sichtbeton
- Dach bitumindse Abdichtung auf Bimsbetonhohldielen
- Fensterelemente mit filigranen Rahmenelementen aus
verzinktem Stahl,
Bristungen mit emaillierten Sandwichplatten
- Flurwande Kalksandstein-Sichtmauerwerk, klassenraumseitig
verputzt
- Klassenzimmerwande Mauerwerk verputzt
- Decken Flure abgehangt, Holz-Rippenplatten
- Decken Klassenzimmer abgehéangt,
Gipskarton-/Schilfrohrdecke glatt und Lochdecke
- Bodenbelag Klassenzimmer Eicheparkett
- Bodenbelag Flure Asphaltfliesen
- Sanitédrraume Fliesen
- EG Freibereich groflachige Betonplatten

2.2 Nordtrakt

2.2.1 Kenndaten

- 2-geschossig

- 1-geschossige Vollunterkellerung

- Lange ca. 37,50m

- Breite ca. 7,90m

- H6he ab EFH ca. 8,45m

- Raumhdhen Klassenzimmer ca. 3,40m bis abg. Decken

2.2.2 Konstruktion

- Slidseite Stahlbetonskelettbauweise

- Nord-, Ost- und Westseite Ortbetonwand geschlossen
- Treppenhauswande Ortbeton

- Trennwande Klassenzimmer Mauerwerk

- Decken Stahlbeton-Rippendecken

- Dachflache Bimsbetonhohldielen

- Treppen Stahlbeton

- Grindung Streifenfundament

2.2.3 Materialien
- AuRenwande Sichtbeton
- Dach bitumindse Abdichtung auf Bimsbetondielen, z.T.
begrint
- Fensterelemente mit filigranen Rahmenelementen aus
verzinktem Stahl, Bristungen mit

emaillierten Sandwichplatten
- Klassenzimmerwande Mauerwerk verputzt
- Decken Klassenzimmer abgehangt,
Gipskarton-/Schilfrohrdecke glatt und Lochdecke
- Bodenbelag Klassenzimmer Eicheparkett, Kunststeinplatten
- Bodenbelag Nebenrdume Estrich

3.3 Sidtrakt

3.3.1 Kenndaten
- 2-geschossig
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- 2-geschossige Vollunterkellerung

- Lange ca. 37,50m (ohne Erweiterung)

- Breite ca. 7,90m

- H6he ab EFH ca. 8,45m

- Raumhdhen Klassenzimmer ca. 3,40m bis abg. Decken

3.3.2 Konstruktion

- Slidseite Stahlbetonskelettbauweise

- Nord-, Ost- und Westseite Ortbetonwand geschlossen
- Treppenhauswande Ortbeton

- Trennwande Klassenzimmer Mauerwerk

- Decken Stahlbeton-Rippendecken

- Dachflache Bimsbetonhohldielen

- Treppen Stahlbeton

- Grindung Streifenfundament

3.3.3 Materialien
- Auflenwénde Sichtbeton
- Dach bitumindse Abdichtung auf Bimsbetonhohldielen, begriint
- Fensterelemente mit filigranen Rahmenelementen aus
verzinktem Stahl,

Brustungen mit emaillierten Sandwichplatten
- Klassenzimmerwande Mauerwerk verputzt
- Decken Klassenzimmer abgehéangt,
Gipskarton-/Schilfrohrdecke glatt und Lochdecke
- Bodenbelag Klassenzimmer Eicheparkett, mit Linoleum belegt
- Bodenbelag Nebenraume Estrich

4.4 Verbindungsflure

4.4 .1 Kenndaten

- 1-geschossig, EG aufgestandert, nur 1-seitig verglast

- Verbindungsflure zum Nordtrakt Lange ca. 6,0m,
Verbindungsflure zum Sudtrakt Lange ca. 21,36m

- Breite ca. 3,40m

- H6he ca. 7,70m ab EFH

- Raumhdhe ca. 3,40m bis abg. Decke

4.4.2 Konstruktion
- Decken Stahlbetondecken
- EG und 1.0G Stahlstiitzen als Tragelemente

4.4.3 Materialien
- Dach Stahlbetondecke, bitumindse Abdichtung, Kies und
begriint
- Decke Uber EG Stahlbetondecke, Estrich, belegt mit
grolformatigen Kunststeinplatten
- Deckenuntersichten Mineralwolleddmmung,
Faserzementbekleidung
- Fensterelemente mit filigranen Rahmenelementen aus
verzinktem Stahl, im EG 1-seitig,

im 1.0G beidseitig
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5 Freianlagen

Der Hauptzugang zum Gebaude fir das Gymnasium erfolgt von
der Hohenstaufen- und

Rembrandtstrale.

Der Bereich Zugang Nordseite von der Hohenstaufenstralie ist
asphaltiert, unter dem

Anbau Nord geschottert.

Der Freibereich unterhalb des EG Haupttrakts war ehemals mit
grof¥flachigen

Betonplatten belegt, ebenso der abgetreppte Innenhof. Diese
sind zwischenzeitlich

ausgebaut, hier befindet sich nun der Unterbau aus Erdreich
und Schotterreste.

Die umliegenden Flachen sind mit Rasen begrint, mit Baumen
und Hecken bestanden,

dazwischen maandernd die verschiedenen Zugangswege zum
Geb&ude zu den

Eingangen.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle:

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt ausschlieRlich Gber die
Baustellenzufahrt

Rembrandtstralie.

Die Ladeflache Nordseite Haupttrakt von der Rembrandtstralie
ist nur fur den Zeitraum

An- und Abtransport vorgesehen, parkende Fahrzeuge sind hier
nicht zulassig.

Auf der Baustelle sind keine Parkmaoglichkeiten fur
Firmenfahrzeuge vorhanden.

Das Abstellen der Baufahrzeuge auf 6ffentlichen Parkplatzen ist
einzukalkulieren.

Es sind Parkplatzsperrungen an der Hohenstaufen- und
Rembrandtstrae vorgesehen.

An der Ein- und Ausfahrt zur Baustelle ist die Stral3e von
Baustellenverunreinigungen

grundsatzlich freizuhalten.

0.1.5 Fur den Verkehr freizuhaltenden Flachen:

Die Baustellenzufahrt ist fir den Anlieferungsverkehr standig
freizuhalten.

Die ErschlieRungsstrafen sind von wartenden Fahrzeugen
freizuhalten.

Der Bereich der Ladeflache auf dem Baugelande ndrdlich des
Hauptgebaudes zwischen

Nordtrakt und Anbau ist freizuhalten, Ablagerungen wahrend der
Abladezeiten sind auf

ein Mindestmalf} zu beschranken.

0.1.6 Transporteinrichtungen:

Bauseits wird je nach Baufortschritt ein Auslegerkran im
Innenhof aufgestellt. Standort

siehe Baustelleneinrichtungsplane.
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Bauseits wird fur den 1.ten Bauabschnitt BA1 (Sanierung
Hauptklassen- und Nordtrakt)

ein Lastenaufzug an der Nordseite des Gebaudes durch eine
Montagedffnung aufgestellt.

Dieser erschlieftt die Flure des 1.-3. Obergeschosses des
Haupttrakts, die Zuladung

erfolgt im EG. Abzubrechende und neue Bauteile sind Uiber
diese Zubringmdglichkeit ab-

bzw. anzutransportien. Alternativ stehen die innenliegenden
Treppenhauser zum

handischen An- und Abtransport zur Verfliigung.

Fir den 2.ten Bauabschnitt BA2 (Siidtrakt) sind keine
zuséatzlichen Montagedffnungen

maoglich. Hier erfolgt der An- und Abtransport ausschlief3lich
héandisch Uber die 2

innenliegenden Treppenhauser. Fur Dach- und
Fassadenarbeiten wird hier ein

Lastenaufzug sowie eine Plattform zum Abladen von Materialien
geringen Gewichts

aufgestellt. Dieser Lastenaufzug dient jedoch nur fir
Aussenarbeiten, ein Zugang in das

Gebaude Uber Fassadendffnungen ist nicht moglich. Eine
Anlieferung zu diesem

Lastenaufzug ist nur Gber den Kran maoglich, eine Zufahrt per
Fahrzeug ist nicht mdglich.

Bei beiden Bauabschnitten ist aufgrund der Lage der An- und
Abtransportmdglichkeiten

der Lastenaufziige und/oder Treppenhauser mit handischem
Transport und langen

Laufwegen zu rechnen.

0.1.7 Medienanschllsse:

Anschlumaéglichkeiten fiir Baustrom befindet sich im Bereich
der Containerstandflache

sowie 2 weitere Anschlussmaglichkeiten im Freibereich EG.
Bauseitig werden weiterhin stockwerksweise Baustromverteiler
aufgestellt, max.

Anschlussmoglichkeit 32A in den Etagen und im EG 63A,
jeweils mit CEE-Steckdosen.

Zus. wird ein Kranverteiler mit max. 125A und Auf3enverteiler
vorgesehen.

Die Versorgung der Container erfolgt vom vorg. Au3enverteiler.

Fir die Baubeleuchtung in der Baustelle wird eine
Baubeleuchtung gem. BG-Bau

ausgefihrt. Diese wird in den Treppenhausern und
Verkehrsflachen in allen Stockwerken

ausgefihrt.

Eine Baubeleuchtung fir die einzelnen Arbeitsbereiche ist von
den Auftragnehmern bzw.

ausflihrenden Firmen eigenstandig zu erbringen.
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Anschlumoglichkeiten fir Bauwasser befinden sich in der
Nordostecke des Baugelandes
im Bereich der Baustellenzufahrt sowie Containerstellflachen.

Die Verbrauchskosten werden vom AG lUibernommen, es
entstehen dem AN keine
Kosten.

Abwasser befindet sich auf dem Baugelande im Bereich des
WC Aullenbereich, im
Freibereich Hauptgebaude EG.

Schaden (Wasserschaden, Standzeiten anderer Firmen nach
Stromausfall, usw.), die

durch beschéadigtes Schlauchmaterial, durch defekte
Verlangerungskabel oder defekte

Gerate und andere Anschlussleitungen des AN entstehen,
werden auf Kosten des AN

abgerechnet.

0.1.8 Mitbenutzung von Flachen und Raume:

Es stehen dem AN keine Raume im Gebaude zur Verfligung.
Stellplatze fur Lagercontainer, Lagerflachen fir Materialien des
AN sind auf dem

Baugelande nur begrenzt vorhanden. Dies ist gemeinsam mit
der BL vorher

abzustimmen.

Fur Abbruchmulden wird im nérdlichen Bereich des
Grundsticks eine Flache im Bereich

der Zufahrt hergestellt, die Zufahrt erfolgt tber die
Rembrandtstralie.

Anzulieferndes oder abzufahrendes Material im Bereich der
Ladeflache ist kurzzeitig zu

verbringen oder abzufahren, um die Ladeflache weiterhin
freizuhalten.

Es ist dem AN nicht erlaubt, Ubernachtsméglichkeiten fiir sein
Personal auf dem

Baugrundstiick bzw. Baustelleneinrichtungsflache zu erstellen.
Es ist dem AN nicht erlaubt, die Innenraume fiir Pausen bzw. fir
Essen und Trinken mit

offenen Getranken ( z.B. sog. "ToGo-Becher") zu nutzen.
Hierzu sind die baus. Pausencontainer oder eigene Container
zu nutzen. Der AN hat

Sorge daflir zu tragen dass seine Mitarbeiter dieses Verbot
einhalten. Mitarbeiter welche

gegen diese Vorschrift verstolien werden von der Baustelle
verwiesen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:
Mussen Schweil3arbeiten durchgefiihrt werden oder werden fur
das Abtrennen von Teilen
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Trenn- oder Winkelschleifer eingesetzt, sind andere bereits
eingebaute Teile mit fertiger

Oberflachenbehandlung grofflachig und ausreichend vor
Schaden zu schitzen.

Bei Schweilarbeiten ist ein Feuerldscher in unmittelbarer Nahe
aufzustellen.

Bei Betonsage- oder Bohrarbeiten sind die angrenzenden
Bauteile vor Verunreinigungen

und herabfallenden Gegenstanden zu schiitzen.

0.1.12 Besondere Vorgaben Entsorgung:

Alle vom AN herriihrenden Abfalle (Verpackungen etc.) sind
taglich zu entfernen und

fachgerecht zu entsorgen. Die Arbeitsbereiche sind besenrein
zu hinterlassen.

Dies ist in die jeweiligen EP's einzukalkulieren.

Auf dem Baugelande stehen nur begrenzte Flachen zur Stellung
von

Entsorgungscontainer zur Verfligung. Diese befinden sich im
nordlichen Bereich des

Grundsticks. Siehe beil. Baustelleinrichtungsplane.

Aufgrund der rdumlichen Begrenztheit der Stellflache von
Abfallcontainer sowie der

gleichzeitigen Nutzung als Anlierferungsflachen auch anderer
AN ist eine Stellung von

Conainern nur kurzfristig moglich.

Auf Sauberkeit und Ordnung auf der gesamten Baustelle wird
grofter Wert gelegt.

Der AG behalt sich vor, von der BL festgestellte
Mullanhdufungen im Bereich der

Baustelle nach erfolgloser Aufforderung des Verursachers zu
dessen Lasten durch eine

Fremdfirma beseitigen zu lassen.

0.1.14 Schutz im Bereich der Baustelle:

Auf die Asphaltflachen der Stral’en und Gehwege sowie
Ladeflache ist Ricksicht zu

nehmen.

Auf die umliegenden Grinflachen, Baume und Straucher ist
Rucksicht zu nehmen.

Auf die mit grof3formatigen Platten belegten Fullwege ist
Ricksicht zu nehmen und ggf.

eigenverantwortlich auf eigene Kosten zu schiitzen.

0.1.15 Sicherung des offentlichen Verkehrs:

Bei der Ein- und Ausfahrt vom Baugrundstick auf die 6ffentliche
Flachen ist Rucksicht zu

nehmen auf die FuRganger und Radfahrer, speziell auf
Senioren des naheliegenden

Seniorenheimes sowie Schiller.

0.1.16 Vorhandene Anlagen:
Die einzelnen Gebaudeteile bzw. Bauabschnitte werden
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bauseitig von Strom- und Wasser

freigeschaltet.

Mussen Grab- oder Erdarbeiten stattfinden, hat sich der AN
selbst beim zustdngen EVU

bzw. Ver- und Entsorgungsunternehmer zu informieren und zu
vergewissern, ob und wo

auf der Baustelle Kabel fir Starkstrom und Fernmeldezwecke
(Hochspannungs- und

Niederspannungs-, Fernmelde- oder Bundespostkabel) oder
Ver- und

Entsorgungsleitungen wie Entwasserung-, Gas-, Wasser-,
Abwasser- oder sonstige

Leitungen vorhanden sind.

Der AN hat selbst fir den Schutz der Kabel und Leitungen vor
Beschadigungen zu sorgen

und haftet auch fir die Unterlassung entstandenen Schaden.
Der hierfiir erforderliche Aufwand ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die einzelnen Dachflachen mit den innenliegenden
Regenfallrohren sind wahrend der

Baumalnahme weiterhin in Betrieb.

0.1.17 Hindernisse:

Im Bereich des Verbindungsganges Ost, ausgehend vom
Heizraum Hauptgebaude zum

Sudtrakt, befindet sich voraussichtlich ein Leitungskanal
unterhalb der Betonplatten.

Deren genaue Lage und GroRe ist nicht bekannt.

Zwischen Heizraum Haupttrakt und Nordtrakt befindet sich ein
Leitungskanal unterhalb

der Asphaltflache. Auch deren genaue Lage ist nicht bekannt.

0.1.18 Kampfmittel:

Eine Erkundung bzgl. Kampfmittel wird durchgeflhrt. Sollten
sich Hinweise

auf mogliche Kampfmittel dadurch ergeben, werden diese den
betreffenden Firmen

mitgeteilt.

0.1.19 MalRnahmen der Baustellenverordnung:

Es durfen nur Gerate (Bohrgerate, Krane,

Bagger, Transportfahrzeuge usw.) eingesetzt

werden, die den neuesten technischen Vorschriften hinsichtlich
von zulassigen

Immisionswerten im Stadtbereich entsprechen.

Durch den AN ist darauf zu achten, dass die stdndige Ordnung
und Sicherheit auf der

Baustelle zu gewahrleisten ist. Er hat das Gebaude bzw.
Gelande in Zeiten der

Arbeitsruhe verschlossen zu halten. Dies gilt ebenfalls fir
Bauzaune.

Die Kosten fir die gesamte Baustelleneinrichtung, fur die
Vorhaltung der Gerate und
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sonstiger Hilfskonstruktionen, die zur Erbringung der Leistung
notwendig sind sowie die

Raumung der Baustelle werden nicht besonders vergutet und
sind in die Einheitspreise

einzurechnen.

Die Arbeitsbereiche des AN sind taglich besenrein zu
hinterlassen, das Abfallmaterial ist

eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu entsorgen.

In den Gebauden ist das Essen und Trinken verboten. Hierzu
sind die Pausencontainer

zu verwenden. Der AN hat seine Mitarbeiter darauf hinzuweisen
und zu kontrollieren.

Mitarbeiter, welche dagegen verstol3en, werden sofort der
Baustelle verwiesen.

Die einzelnen Bereiche siehe Baustelleneinrichtungsplan sowie
die Unterteilung des 1.

und 2. Bauabschnitts des BE-Plans.

Der AN hat seine Mitarbeiter gem. dem Arbeitsschutzgesetz zu
unterweisen. Die

Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes und der BG-Bau sind
einzuhalten und seine

Mitarbeiter laufend zu kontrollieren.

Auf die eingebauten Elemente ist aufgrund der
Denkmalrelevanz Ricksicht zu nehmen.

Zusatzliche Schutzmalnahmen sind einzukalkulieren.
Mitarbeiter des Auftragnehmers, die Teile der Baustelle
beschadigen oder verunreinigen,

werden sofort der Baustelle verwiesen. Die Kosten fiur die
Beseitigung der Schaden

gehen zu Lasten des Auftragsnehmers. Im Gbrigen gilt §10
VOB/B.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften, Mallnahmen AG:
Die Sanierung findet in 2 Bauabschnitten statt. Verschiedene
Gebaude, Innenhof,

FuRwege werden abschnittsweise genutzt. Diese werden durch
einen Bauzaun oder

Absperrungen voneinander getrennt. Diese abgetrennten
Bereiche kdnnen nicht genutzt

werden.

Die Regenwasserleitungen im Bestand sind und bleiben
wahrend der Baumalinahme in

Betrieb.

Im Gebaude ist das Rauchen grundsatzlich untersagt.

Im Gebaude ist Essen und offene Getranke grundsatzlich
untersagt.

0.1.21 Schadstoffbelastungen:

Baujahrsbedingt sind schadstoffbelastete Materialien
vorhanden.

Siehe beil. Schadstoffgutachten.

Dies sind u.a.:
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- Asbesthaltige Eternit-Fassadenplatten der Deckenuntersichten
Aula

- KMF-haltige Mineralwolle als Dammungen und
Rohrisolierungen

- Asbest- und teerhaltige Bitumenabdichtungen

- Bimsbetondielen im Dachaufbau

- Parkett PAK-haltiger Kleber

- Verfugungen PCB-haltig

- PAK-haltige Kork-Innendammung

Weitere Schadstoffe kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Im
Zweifelsfall sind diese zu

erfragen, soweit diese nicht in den einzelnen Positionen
aufgefiihrt werden.

0.1.22 Vorarbeiten AG:

Die Arbeiten finden jeweils nach dem Umzug und Ausrdumen
von Schulmaterial statt, d.h.

das Gebaude ist nicht mehr in Betrieb und frei von
Ausstattungsgegenstanden.

0.1.23 Arbeiten anderer AN auf der Baustelle:

Beim Einsatz von mehreren Firmen auf der Baustelle muss der
AN sich mit anderen am

Bau beteiligten Firmen so vereinbaren, dass gegenseitige
Behinderungen nicht entstehen.

SIGEKO-VORGABEN
Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Fir die Baustelle wird ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator bestellt.

Der Auftragnehmer hat daher die Bestimmungen und
Anweisungen des SiGe-Planes

sowie der ebenfalls vor Ort ausgehangten Baustellenordnung zu
beachten und bei der

Umsetzung der Baustellenverordnung (BaustellVO)
mitzuwirken.

Allgemeine Hinweise fur den Auftragnehmer:

Der von Auftragnehmer vorgesehene Arbeitsablauf ist mit dem
SiGe-Koordinator

abzustimmen. Der Auftragnehmer hat dem Koordinator vor
Beginn der Arbeiten seine

Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen
SicherheitsmaRnahmen anzugeben. Hierzu hat

der Auftragnehmer ohne gesonderte Aufforderung dem SiGe-
Koordinator eine

Gefahrdungs- /Belastungsanalyse zur Prufung vorzulegen.
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Der Koordinator legt die Ausschreibung, den SiGe-Plan und den
Bauablaufplan zugrunde

und prift die Angaben daraufhin, ob die Arbeiten wie
vorgesehen und ohne gegenseitige

Gefahrdung durchgefiihrt werden kénnen. Ergibt die Priifung,
dass die

Sicherheitsmalinahmen unzureichend sind, veranlasst der
Koordinator notwendige

Anderungen der Arbeitsverfahren oder des Arbeitsablaufs. Der
Unternehmer hat diesem

Folge zu leisten und sich mit dem SiGe-Koodinator
entsprechend abzustimmen.

Die einschlagigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften sind vom Unternehmer
zur Einsicht auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Auftragnehmer hat der Baustellenleitung und dem
Koordinator Name und Anschrift

seiner Montageleiter bzw. Aufsichtfihrenden und die der
Sicherheitsfachkrafte vor

Arbeitsbeginn mitzuteilen.

Der Koordinator kontrolliert dartiber hinaus die Einhaltung der
Baustellenordnung, des

SiGe-Plans, der Arbeitsschutzvorschriften und schreitet bei
erkennbaren

Gefahrenzustanden unverzuglich ein.

Die Auftragnehmer sind zur unverztglichen Mangelbeseitigung
verpflichtet.

Stellt der Auftragnehmer seinerseits Mangel fest, sind diese
unverzuglich dem

Koordinator zu melden und es ist auf deren Abstellung
hinzuwirken. Nimmt ein

Auftragnehmer trotz erkennbarer Mangel seine Arbeit auf, ist er
zur Mangelbeseitigung

verpflichtet.

Die Tatigkeit des Koordinators befreit den Auftragnehmer
selbstverstandlich nicht von

seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern
entsprechend § 8 ArbSchG und §

6 Abs. 2 UVV "Aligemeine Vorschriften” (DGUV Vorschrift 1).
Die Verantwortlichkeit des

Auftragnehmers fiir die Erfillung der Arbeitsschutzpflichten
gegenuber seinen

Beschaftigten bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer hat in geeigneter Form den Personaleinsatz,
den Gerateeinsatz, die
Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen und den

Druckdatum: 2025-09-16

Seite: 18 von 121



Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.

Dem Koordinator sind alle Arbeitsunfélle und Schadensfalle
unverziglich mitzuteilen. Die

gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behdérden und
Berufsgenossenschaften

bleiben davon unberihrt.

Das Personal des Auftragnehmers muss fir die ihm
Ubertragene Arbeit geeignet sein.

Personen, die gegen Arbeitsschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften verstofen oder den
Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten hierzu
nicht Folge leisten, sind

abzuberufen und zu ersetzen.

Werden Arbeithehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache
nicht machtig sind, muss

standig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete
Person als

Ansprechpartner vor Ort sein.

Vor Aufnahme der Arbeiten ist ein Baustelleneinrichtungsplan
vorzulegen. Dieser ist

gemeinsam mit der drtlichen Bauleitung abzustimmen und von
dieser genehmigen zu

lassen.

Der Unternehmer hat selbststédndig die notwendigen
MaRnahmen fir die Einhaltung

der Unfallverhitungsvorschriften (wie Absperrungen,
Seitenschutz,

Absturzsicherungen ) zu ergreifen. Die Leistungen sind in die
Einheitspreise

einzukalkulieren.

Der personliche und technische Arbeitsschutz ist nach der
Gefahrstoffverordnung

(GefstoffV), den Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS)
und gefahrliche

Arbeitsstoffe (TrgA), den Unfallverhitungsvorschriften und
Schriftenverzeichnissen der

gewerblichen Berufsgenossenschaften und allen einschlagigen
gesetzlichen

Bestimmungen zu planen. Fir die Arbeiten in kontaminierten
Bereichen wird auf die

Regeln der BG verwiesen (DGUV Regel 101-004). Die Arbeiten
sind bei der zustandigen

Berufsgenossenschaft rechtzeitig anzuzeigen.

Dessen ungeachtet hat nach den Richtlinien der BG der
Auftragnehmer bzw. sein

Sicherheitsbeauftragter die Pflicht, auf der Grundlage der
Arbeitsschutzrichtlinien eine
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Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen und vor Beginn der
Arbeiten eine Unterweisung der

Beschaftigen vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat sich die
Kenntnisnahme der

Unterweisung von allen auf der Baustelle beschaftigten
Arbeitskraften schriftlich

bestatigen zu lassen. Kopien der Bestatigungen sind dem
Auftraggeber vor Beginn der

Arbeiten auszuhandigen. Bei wesentlichen Anderungen der
Arbeitsbedingungen,

mindestens jedoch im Abstand von 6 Monaten, muss die
Unterweisung wiederholt

werden. Ein Entwurf der Betriebsanweisung ist vor
Arbeitsbeginn dem Auftraggeber

vorzulegen.

Der Sicherheitsbeauftragte des Auftragnehmers hat im Hinblick
auf die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz von Personen gegentiber allen
seinen Subunternehmern und

seinen Beschaftigten Weisungsbefugnis. Auf die §§3 und 12
des Arbeitsschutzgesetzes

(ArbSchG) wird hingewiesen.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
(geman Systematik DIN 18299)

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen, -beschrankungen:
Die Gesamtmalnahme findet aufgrund der weiteren Nutzung
von verschiedenen

Gebaudeteilen in 2 Bauabschnitten (BA) statt. Vorgesehen ist
im ersten Bauabschnitt die

Sanierung des Hauptgebdudes und des Nordtrakts, mit einer
zeitlichen Unterbrechnung

anschlielend die Sanierung des zweiten Bauabschnitts
Sudtrakt. Die in diesem Zeitraum

nicht zu sanierenden Gebaudeteile sind gemeinsam mit einem
Interim aus

Schulcontainern wechselweise im Schulbetrieb. Die
vorgesehene zeitliche

Unterbrechnung siehe beil. Bauzeitenplan.

Aufgrund des weiterlaufenden Schulbetriebs im abgegrenzten
Bereich aufRerhalb des

entsprechenden Bauabschnitts kann es zu Beschrankungen in
der Zuganglichkeit und

Logistik kommen. Siehe hierzu beil.
Baustelleneinrichtungsplane BA1 und BAZ2.

Da weiterhin der Schulbetrieb in den sanierten/nicht sanierten
Schulgebauden und
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naheliegenden Interimsgebauden auf dem 6stlich liegenden
Sportplatz stattfindet, sind

diese Belastungen, speziell Larmbelastungen, weitestgehend zu
beschranken. Speziell zu

den Prifungszeiten sind hier keine Larmbelastungen zulassig.

Im Wechsel vom 1.BA zum 2.BA kommt es zu einem Andern
der Baustelleneinrichtung.

Die Dachentwasserung mit innenliegenden
Entwasserungsleitungen ist weiterhin in

Betrieb, auf diese ist bei den Rlickbauarbeiten Rlcksicht zu
nehmen.

Die Ruckbau- und Wiederaufbauarbeiten der Dachflachen der
verschiedenen Gebaude

findet in mehreren Abschnitten mit zeitlichen Unterbrechungen
anderer Gewerke z.B.

durch Rohbau- , Schlosserarbeiten, Geristarbeiten, HLS/E etc.
statt.

0.2.2 Besondere Erschwernisse:
Siehe 0.2.1

0.2.3 Vorgaben gem. SiGe-Plan und A+S-Plan:

Vorgaben des SiGeKo sind zu beriicksichtigen und einzuhalten.
Teibereiche der Ruckbauarbeiten sind gem. TRGS 519 und
TRGS 521 auszufuhren.

Beim Rickbau der Mineralfasern sind mind. 14 Tage vor Beginn
der Rickbauarbeiten

dem Gewerbeaufsichtsamt und der zustandigen
Berufsgenossenschaft anzuzeigen.

Die Vorgaben des beigelegten Arbeits- und Sicherheitsplans
sind zu berlcksichtigen und

einzuhalten.

0.2.4 Leistungen zur Unfallverhitung und Gesundheitsschutz:
Siehe 0.2.3

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten
Bereichen:

Leistungen, die sich durch Arbeiten in schadstoffbelasteten
Bereichen oder Bauteilen

ergeben, siehe, soweit bekannt, in den einzelnen Positionen.

0.2.6 Besondere Anforderungen BE:

Das sortenreine Trennen und Stellen von Behéltnissen der z.T.
schadstoffbelasteten

Abbruchmaterialien ist in den entsprechenden Positionen
einzukalkulieren.

0.2.7 Besondere Anforderungen Geriste:
Auflengerlste werden bauseits erstellt. Umbauten der GerUste
sind nur durch das
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Gewerk Gerustbau zulassig. Notwendige Umbauten der
Geruste sind der Bauleitung mit

einem Vorlauf von 2 Wochen bekannt zu geben.

Die inneren Arbeitsbereiche liegen in Raumhdhen zwischen
2,80m bis 3,60m lichte Héhe.

Es sind entsprechende Leitern, Arbeitsbiihnen oder Rollgeruste
nach eigenem Ermessen

einzuplanen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei
Arbeiten in der Nahe der

Fenster durfen nur Rollgeriste mit Umwehrung verwendet
werden.

Der Untergrund im Innenbereich sind Natur-, Kunststeinfliesen
und Parkett.

Diese vorg. Untergriinde bleiben erhalten und sind vor
Beschadigung zu schitzen.

Entsprechende Schutzmalinahmen sind einzuplanen und in die
Einheitspreise

einzukalkulieren.

0.2.8 Mitbenutzung:

Bauseits werden wahrend der Fassaden-, Betonsanierungs-,
Rickbau- und

Dachabdichtungsarbeiten der Dachflachen Fassaden-
Arbeitsgeriste als

Absturzsicherung erstellt.

Bauseits wird ein Baukran gem. Baustelleneinrichtungsplan
unter Stellung von eigenem

Bedienpersonal kostenlos zur Verfigung gestellt.

Im 1.BA wird ein Personen- und Lastenaufzug auf der Stdseite
des Haupttrakts zur

Verfligung gestellt.

Im 2.BA wird ein Personen- und Lastenaufzug auf der Sudseite
des Sudtrakts zur

Verfugung gestellt.

Im Gebaude stehen keine Aufenthalts- oder Lagerraume zur
Verfugung.

Ein 2-reihiger Pausencontainer wird zur Mirbenutzung im
westlichen Bereich des

Grundstiicks zur Verfligung gestellt.

Das Stellen von Lager-oder Mannschaftscontainern ist aufgrund
der begrenzten

Baustelleneinrichtungsflache im Bereich des westlichen
Grundstiicks nur in geringem

Umfang mdglich. Daher kénnen als Stellflache max. eine
Containerstellflache mit ca. 2,5

x 6,0m je AN zur Verfugung gestellt werden. Sollten mehrere
Container bendétigt werden,

sind diese auf diesen Container einschl. eigener Treppenanlage
aufgesetzt werden.

0.2.13 Eignungs- und Gltenachweise:
Von den einzubauenden Stoffen sind Eignungs- und
Gitenachweise vorzulegen.
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0.2.15 Zusammensetzung und Entsorgung der ausgebauten
Stoffe:
Siehe Hinweistext in den jeweiligen Positionen.

0.2.16 Vom AG beigestellte Stoffe:
Der AG stellt keinerlei Stoffe oder Materialien zur Verfigung.

0.2.22 Abrechnungen, Planunterlagen:

Nach Auftragsvergabe sowie nach Aktualisierungen erhalt der
AN die entsprechenden

Plane per mail im Dateiformat pdf und auf Wunsch als dwg
zugesandt.

Eine Verteilung von Planunterlagen in Papierform durch den AG
erfolgt nicht.

Die zugesandten Plane missen vom AN eigenstandig gedruckt
werden.

Im Allgemein gilt: Plane in Papierform werden vom AG nicht zur
Verfugung gestellt.

Samtliche Kosten fiir Plandruck, Vervielfaltigung, Verteilung,
Versand, etc. hat der AN zu

tragen. Die Kosten hierfiir sind mit den Angebotspreisen
abgegolten.

Eine separate Vergtitung erfolgt nicht.

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
(geman Systematik DIN 18299)

0.3 Abweichungen von den ATV

0.3.1 DIN-Vorschriften:

Es wird u.a. auf die DIN 18201, 18202, 18203, 18384, EN
62305 verwiesen.

Teibereiche der Ruckbauarbeiten sind u.a. gem. TRGS 519 und
TRGS 521 auszufuhren.

0.3.2 Aufgliederung der Mallnahme in 2 Bauabschnitte,
Kalkulationshinweise:

Die Gesamtmalnahme findet aufgrund der weiteren Nutzung
von verschiedenen Gebaudeteilen wahrend der
abschnittsweisen Sanierung in 2 Bauabschnitten (BA) statt.
Vorgesehen ist im ersten Bauabschnitt die

Sanierung des Hauptgebaudes und des Nordtrakts, mit einer
zeitlichen Unterbrechnung wahrend des

schulinternen Umzugs anschlief3end die Sanierung des zweiten
Bauabschnitts Stdtrakt. Die in diesem

Zeitraum nicht zu sanierenden Gebaudeteile sind gemeinsam
mit einem Interim aus Schulcontainern

wechselweise im Schulbetrieb.

Mit einer Gesamtausfiihrung tiber mehrere Jahre und zeitlicher
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Unterbrechung von mehreren

Monaten ist aufgrund der abschnittsweisen Ausfihrung zu
rechnen und in die Preise

einzukalkulieren. Diese 2 Bauabschnitte werden in 2 separaten
Titeln aufgefihrt.

Sich daraus ergebende Nachforderungen sind nicht berechtigt
und werden als nicht gerechtigfertigt

zurlckgewiesen.

Die vorgesehene zeitliche Unterbrechnung siehe beil.
Bauzeitenplan.

0.3.3 Erstellen von Baustelleneinrichtungsplanen:
Erstellen von zwei Baustelleneinrichtungsplanen ( 1. und 2.BA)
durch AN.

0.3.4 Anfertigen von Zeichnungen etc.:
Keine zusatzlichen Anforderungen.

0.3.5 Kalkulation der Maflnahme:

FUr die angebotenen Leistungen Ubernimmt der AN die
Verpflichtung der Vollstandigkeit, d. h. Leistungen

und Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangslaufig
ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn

sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdricklich erwahnt sind.
Die wesentlichen Bauleistungen zur Herstellung des
Sollzustandes werden nachfolgend im

Leistungsverzeichnis als eigenstandige Leistungspositionen
abgefragt. Der Bieter wird

ausdricklich darauf hingewiesen, dass alle sonstigen
Leistungen (Nebenleistungen, zusatzliche Leistungen

etc.) zur Erlangung des Sollzustandes (d.h. nicht als eigene
Leistungsposition abgefragte Tatigkeiten) im

Kontext der anzubietenden Komplettleistung in die
Einheitspreise/ Pauschalpreise der abgefragten
Leistungspositionen, z.B. Uber Zuschlage einzurechnen sind.

0.3.6 Abrechnung:
Die Anzahl der Abschlagsrechnungen sind auf ein Mindestmal
zu beschranken. Vorgegeben ist eine

turnusmafige Einreichung mit mind. 2 Monaten Unterbrechung.

Ist aufgrund zwischenzeitlich angefallener

hoher Kosten des AN innerhalb dieses Zeitraums eine Stellung
einer AZ notwendig, kann diese nur in

Abstimmung und Zustimmung mit der zu priifenden BU gestellt
werden.

Eingereichte AZ's, die diesen Vorgaben nicht entsprechen,
werden an den AN als unberechtigt und nicht
gestellt zurlickgesandt.

Aufgrund der Aufteilung in 2 zeitlich getrennte Bauabschnitte
muss nach Fertigstellung des jeweiligen
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Bauabschnitts eine Teilabnahme durchgefiihrt und eine
Teilschlussrechnung gestellt werden.

Rechnungen sind vom Ersteller direkt an die E-mail-Adresse
der Stadt Goppingen gesendet werden:
restadtgp@goeppingen.de.

Parallel hierzu kdnnen diese auch zur Priifung an die
baulberwachende und prufende Stelle gesendet

werden.

Wenn Rechnungen lediglich auf dem Postweg versandt werden
kénnen, sind diese ausschlieRlich an die

nachfolgende Anschtrift zu versenden:

Stadt Goppingen

Referat 16 Rechnungseingang

Hauptstr. 1

73033 Goppingen

Bei allen Rechnungen ist der Betreff ORG6530-0 Hochbau
(Planung) anzugeben.

0.3.7 Geruste:

Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der Arbeits- und
Schutzgeriiste sowie Traggeriste ohne

Begrenzung der Hohe fir sdmtliche zur Herstellung aller in
diesem LV beschriebenen Arbeiten sind

einzukalkulieren und werden nicht besonders vergutet.

0.3.8 Genehmigungen / Prifungen:

Das rechtzeitige Einholen aller erforderlichen behoérdlichen und
anderen Genehmigungen ist Sache des AN.

Mehrkosten und Terminverzégerungen kdnnen daraus nicht
abgeleitet werden.

0.3.9 Kalkulation der Positionen:

Samtliche Positionen sind jeweils einschlief3lich Lieferung und
fix und fertiger Montage zu kalkulieren.

Bei Demontagearbeiten sind die Malinahmen so zu kalkulieren,
dass die abzubauenden Elemente schonend

demontiert inkl. Demontage der Dubel und die Beschadigungen
der verbleibenden Unterkonstruktionen oder

angrenzenden Bauteile auf ein Mindestmal} zu begrenzen sind.
Bei Abbrucharbeiten sind zusétzliche Sicherungsmalinahmen
der angrenzenden Bauteile vor Beschadigung

durch herabfallende Abbruchmaterialien zu treffen.

Bei Teilabbruch sind Sage- oder Flexschnitte einzukalkulieren.

0.3.10 Hebewerkzeuge:
Hebewerkzeuge hat jeder AN in seine jeweiligen Positionen
einzukalkulieren.

0.3.11 Firmenschilder:
Firmenschilder des AN auf dem Gelande, Gerlisten oder
Bauzaun sind nicht zulassig und werden
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kostenpflichtig entfernt.

0.3.12 Telefonliste:

Vom AG wird eine Telefonliste als Aushang auf der Baustelle
erstellt. Jeder AN hat hierzu die Angabe der

Telefon- und Handynummer seines jeweiligen Bauleiters bzw.
Vorarbeiters einzutragen.

0.3.13 Bautagesberichte:
Vom AN sind téglich Bautagesberichte zu fuhren. Diese sind
wochentlich dem AG / der BL zu libergeben. Sie
mussen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfihrung und
Abrechnung des Auftrags von Bedeutung sein
kénnen.
Dies sind insbesondere:
- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit
- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen,
Luftfeuchtigkeit)
- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten
Arbeitskrafte
- eingesetzte Nachunternehmer / andere Unternehmer
- Anzahl der eingesetzten GroR3gerate sowie deren Zu- und
Abgang
- Anlieferung von Hauptbaustoffen
- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil ) der geleisteten Arbeiten
mit den wesentlichsten

Angaben Uber den Baufortschritt ( Beginn und Ende von
Leistungen gréfReren Umfangs,

Betonierarbeiten und dergleichen)
- Behinderung und Unterbrechung der Ausfihrung
- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde
- Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse

0.3.14 Baustellenbesetzung Bauleiter:

Der Auftragnehmer hat fiir die gesamte Ausfiihrung der
Leistungen einen verantwortlichen, deutsch

sprechenden Fachbauleiter nach Landesbauordnung zu
benennen, auch fir Subunternehmer. Eine

schriftliche Mitteilung mit Unterschrift des Fachbauleiters ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten

vorzulegen.

Ein Wechsel des Fachbauleiters ist in besonderen Fallen
schriftlich, unter Nennung eines neuen

Fachbauleiters mit dessen Unterschrift dem Auftraggeber
mitzuteilen. Aus triftigen Griinden kann der

Auftraggeber jedoch seine sofortige Ablésung verlangen. Er
muss Uber alle notwendigen Kenntnisse und

Vollmachten verfigen und standig bei den auszufiihrenden
Arbeiten anwesend sein.
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KALKULATIONSHINWEIS AUSFUHRUNGSZEITRAUM
Die gesamten Sanierungsarbeiten finden nutzungsbedingt in 2
zeitlich getrennten
Bauabschnitten statt:
- 1.BA Hauptgebaude und Nordtrakt
Geplanter Ausfliihrungszeitraum Mai 2025 bis Juli 2026
- 2.BA Sidtrakt
Geplanter Ausfiihrungszeitraum August 2026 bis Oktober 2027
Zeitliche Verschiebungen der einzelnen Bauabschnitte kdnnen
sich aufgrund
unvorhersehbarer nicht bekannter Bauteile, Behinderungen,
Schadstoffe etc.
ergeben.
Sich daraus ergebende Verschiebungen sind einzukalkulieren
und berechtigen
nicht zu Nachforderungen aufgrund zeitlich gestiegener Kosten
wie z.B.
Lohn-,Material-, Entsorgungskosten etc.
Die Bauabschnitte werden in den nachfolgenden Positionen als
1.BA oder 2.BA
benannt und somit dem entsprechenden Ausfihrungszeitraum
gem.
Baustellenterminplan aufgeteilt. Der Ausfihrungszeitraum ist
entsprechend in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
1. Blitzschutz / Erdung BA1

Leistungsbeschreibung Blitzschutzanlage

Allgemeines:

Der Leistungsumfang beinhaltet eine voll funktionsfahige
hybride Blitzschutzanlage (HVI light PLUS und Konventionell)
der Schutzklasse ' Il ', einschlieBlich aller erforderlichen
Befestigungs-, Isolier- und sonstigen Kleinmaterialien, sowie der
erforderlichen Warn- und Bezeichnungsschilder.

Alle auf den Dachflachen befindlichen sowie lber die
Dachflachen exponierenden Metallteile, z.B. Gerate der
Klimatechnik, Abluft-/Entliftungsrohre usw. sind in den
Auffangeinrichtungen mit ein zu binden.

Fundamenterder
Der Fundamenterder ist bereits im Zuge der Rohbauarbeiten
installiert worden und soll als Erdpotential fiir die
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Blitzschutzanlage sowie aller im Gebaude befindlichen
technischen Einrichtungen wie z.B. der Mittelspannung-, der
Allgemeinen Stromversorgung und der
Potentialausgleichsanlage verwendet werden.

'Die Ringleitung und Tiefenerder um das Gebaude missen im
bauseits vorhandenen Erdgraben verlegt werden.Entlang der
Bahnschienen wird der Ringleiter an der Wand verlegt. '

Auffangleitungen und Ableitungen:

Als Fangeinrichtungen sind HVI und Konventionelle
Fangstangen in verschiedenen Héhen vorzusehen, siehe
Ausfihrungsplanung.

Die umlaufenden, metallischen Dacheinfassungen(Attika) oder
Dachgelander mit einem Querschnitt von mind. 100 mm? sollen
als Auffangeinrichtungen mit verwendet und an die jeweilige
Auffangleitung angeschlossen werden. Entsprechende
Verbindungslaschen fiir die einzelnen Metallplatten sind
vorzusehen.

Die Metallbleche der AulRenfassade sollen ebenfalls wie die
Attikableche als Ableitung mit genutzt werden. Auch hierflr sind
Verbindungslaschen fiir die Fassadenbleche vorzusehen

Die oberirdischen Leitungen sind sauber ausgerichtet auf den
Leitungsstltzen bzw. mit Befestigungsschellen auf den
Dachflachen und an den Gebaudestitzen /-wanden zu
verlegen. Der Abstand der Stiitzen/Schellen ist so zu wahlen,
dass kein Durchhang der Leitungen entstehen kann.

Die neue Dachzentrale wird mittels HVI-Fangstangen und
Ableitungen getrennt geschitzt.

Anschlisse und Verbindungen:

Ubergangsstellen sind gegen Witterungseinfliisse dauerhaft zu
konservieren, d.h. sédmtliche Ubergange von kupferhaltigen
Legierungen auf verzinkte Bauteile oder umgekehrt sind gegen
Korrosionsschaden sorgfaltig zu schitzen. Der Auftragnehmer
hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Stol3stellen der
Metalleinfassungen ausreichend leitend miteinander verbunden
sind. Trennstellen zwecks Messung sind auf
Erdeinflihrungsstangen zu setzen. Alle Verbindungsstellen im
Erdreich, Beton und Mauerwerk sind mit Dichtungsbinde und
Bitumen sorgfaltig gegen Korrosionsschaden zu schitzen. Es
sind ausschlieBlich Materialien zu verwenden, die in Gite und
Abmessungen der DIN Norm entsprechen.

Blitzschutzprifbuch:

Nach Fertigstellung der Blitzschutzanlage ist ein Mess- und
Prifprotokoll sowie ein Blitzschutz-Prifbuch gem. DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3) mit den erforderlichen
Bestandszeichnungen, Beschreibungen und Messprotokollen
anzufertigen und der Bauleitung bei der Abnahme zu
Ubergeben.
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Kalkulationshinweis

Das Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerrdumen und das
Vorhalten von Gertisten, Arbeitbiihnen (héher als 2m) sowie
deren Auf- und Abbau ist in den Montageeinheitspreisen mit
einzurechnen. Dies gilt auch fir das Vorhalten von besonders
gearteten Geraten, z. B. Feuerwehrleitern, Hebefahrzeuge etc.
und werden nicht gesondert vergutet.

Sonstiges

Bei der Ausfiihrung der Anlage sind die architektonischen
Belange zu berlcksichtigen; der Schutzwert der
Blitzschutzanlage darf hierdurch jedoch nicht verringert werden.
Die neu Errichtete Blitzschutzanlage auf dem Dach wird mit den
vorhandenen Ableitungen am Gebaude verbunden.

Planungsgrundlage

Als Planungsgrundlage dienten Produkte der Fa. Dehn, das
HVI-System wurde mit HVI light PLUS-System der Fa. Dehn
geplant.

Angebotenes Fabrikat'

Blitz- und Uberspannungsschutzableiter

Der Potentialausgleich mull entsprechend den
Anschluf3bestimmungen des EVU und den Sondervorschriften
nach VDE ausgeflihrt werden. Im Einzelnen erfolgt der
Potentialausgleich durch Verbinden aller Metallkonstruktionen,
die das Gebaude durchlaufen, wie Stahlbauprofile, Heizungs-
Sanitar- Laftungsrohre, Kabelrinnen, Aufzugslaufschienen,
Laufschienen des Foérdersystems, etc. mit
Potentialausgleichsleitungen und den in jedem Stockwerk
nstallierten Potentialausgleichsschienen.Diese
Potentialausgleichsschienen werden in den Elektro-
Verteilerraum installiert und mit einer Steigleitung
verbunden.Diese Steigleitung wird wiederum auf einer
gemeinsamen Potential-Ausgleichsschiene, die im NS-
Schaltungsraum installiert ist, zusammengefasst. Auf diese
Potentialausgleichsschiene wird auch der bauseits gelieferte
und eingebaute Fundamenterder aufgelegt.

Der Potentialausgleich in Bade- und Duschraumen ist
rechtzeitig (vor dem Verlegen der Fliesen) und wirksam,
entsprechend der VDE-Vorschriften, auszufiihren.
Mindestquerschnitt der Potentialausgleichsleitung nach VDE.
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Abschnitt:

1.1. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

11.

1.1.1.10.

Als Leitungsmaterial fir die Potentialausgleichsleitungen kommt
Leitung mit Kunststoffmantel Typ: NYM-I mit Nennspannung
500V nach VDE 0250 sowie Kabel mit Kunststoffmantel Typ:
NYY-I mit Nennspannung 0,6/1kV nach VDE 0271 zur
Anwendung.

In vereinzelten Fallen kommt als Potentialausgleichsleitung
verzinktes Bandeisen, einschl. Befestigungs

material, auf Abstandhaltern, zur Anwendung.

Die Potentialausgleichsschienen missen nach VDE 0606
gepruft sein und folgende Anforderungen erfiillen: Grundkérper
Stahl, galvanisch verzinkt; Abdeckhaube schlagfester
Kunststoff; Anschluleiste Messing, vernickelt; mit
Anschlumaéglichkeiten fir 1 Rundleiter sowie 7 ein- und
mehrdrahtige Leiter bis 25mm?2. Alle Erdungsschellen missen in
ihrem Aufbau VDE 0190 entsprechen und aus feuerverzinktem
Tempergul} gefertigt sein. Desweiteren missen Rundleiter bis
10mm Durchm. und Bandstahl angeschlossen werden konnen.
In Ex-Raumen sind alle leitfahigen Teile sichtbar miteinander
und mit dem Potentialausgleich zu verbinden.

Runddraht / HVI Leitungen
HVI Leitung

HVI light plus Leitung abgelangt

fur die Konfektionierung vor Ort.

Die Leitung wird als Bund geliefert.

Leitungslange bei Bestellung angeben (0,5 m
Schritte).

Auffang- und Anschlussleitung
formstabil ausgerichtet verlegt.

Bei der Verlegung der Auffang- und
Anschlussleitungen

ist auf den Dachflachen auf eine gut fixierte

frostbestandige Verlegung DIN 48829, inkl.

Leitungshaltern zu achten.

HVI Leitung (abgelangt)
HVI Leitung (abgelangt)

Farbe grau
HVI Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
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Projekt: 2876-21
LV: 4.9
Ubergeordnet: 1.
Abschnitt: 11.

Leistungsverzeichnis

HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

Blitzschutz
Blitzschutz / Erdung BA1
Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

zum Einhalten des Trennungsabstandes

zu elektrisch leitenden Teilen

nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Aquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
witterungsbestandig und UV-stabilisiert
Leitung abgelangt 6,0 - 70,0 m

Werkstoff Leiter: Cu

Werkstoff Isolierung: PE

Werkstoff Mantel: PE

Farbe Leitung: grau e

Durchmesser @ Leitung: 21 mm
Mindestbestelllange: 6 m

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V

0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

540,000 m .,

Summe 1.1.1. HVI Leitung
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.1. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.2. Anschlusselemente HVI Leitung

1.1.2.10. Anschlusselement fiir HVI Leitung RohrauRenverlegung

Anschlusselement fiir HVI Leitung
Rohrau3enverlegung

Ein Anschlusselement zum AbschlieRen der HVI
Leitung, zum Erstellen des

Endverschlusses der Leitung am Stutzrohr
(Kopfstiick) oder zum AnschlieRen an

andere Teile des auleren Blitzschutzes oder der
Erdungsanlage (inkl. einem

Schrumpfschlauch). Dieses Anschlusselement kann
fur die Rohrau3enverlegung

bei HVI Stiutzrohren verwendet werden.

Anschlusselement fir HVI Leitung NIRO
Anschlusselemente fir HVI Leitung zum AbschlieRen
der HVI Leitung an beiden Seiten,

beim Erstellen der Anschllisse der Leitung

z.B. an die Anschlussplatte am Fangmast

oder an andere Teile des AuReren Blitzschutzes.

Inkl. Schrumpfschlauch

Werkstoff: NIRO

Anschluss: Bolzen @10 mm, L 50 mm
Blitzstof3stromtragféhigkeit (10/350 ps): 150 kA

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

72,000 StK i e

1.1.2.20. *** Bedarfsposition ohne GB
Anschlussset fiir HVI Leitung fiir Rohrinnenverlegung
Anschlussset fur HVI Leitung fur Rohrinnenverlegung

Zwei Anschlusselemente zum Abschlief3en der HVI
Leitung an beiden Enden.

Ein Anschlusselement zum Erstellen des
Endverschlusses der Leitung im Stitzrohr (Kopfstilick)

und ein Anschlusselement zum Anschlie3en an
andere Teile des aulieren Blitzschutzes oder der

Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschlauche). Diese
Anschlusselemente kdnnen bei HVI Stitzrohren
verwendet werden.
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Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis

2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.1. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.2.30.

1.1.2.40.

Anschlussset fur HVI Leitung D 21mm fir
Rohrinnenverlegung NIRO

Anschlusselemente zum AbschlieRen der HVI Leitung
an beiden Enden

Werkstoff: NIRO

Anschluss: Bolzen @10 mm, L 50 mm

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk oo

PA- Element
PA- Element

Zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI Leitung im
Bereich des Endverschlusses oder anderen Fallen.
PA-Anschlusselement fir HVI Leitung NIRO
PA-Anschlusselement fur HVI Leitung

zum Anschluss des Spezialmantels der

HVI Leitung an den Potentialausgleich

Werkstoff: NIRO

Klemmbereich &@: 18 mm

Anschlussbohrung @: 10,5 mm

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

20,000 Stk e

Messpunktklemme
Messpunktklemme fiir Isolationspriifung

Messpunktklemme fiir die

Nur Einh.-Pr.
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Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis

2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.1. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.2.50.

dauerhafte Installation

zum Anschluss eines

Messgerates bei der
Isolationsprifung von

HVI light plus Leitungen

und HVI Leitungen

Geeignet fur: HVI light plus und HVI
Werkstoff: NIRO

Klemmbereich &: 18-20 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: MPK 18 V2A
Art.-Nr.: 819649
oder gleichwertig.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

20,000 Stk e

Befestigungsset fiir HVI an Stiitzrohren mit D 40
Befestigungsset Fangmast D40

Befestigungsset zur Montage der HVI light plus
Leitung an HVI light plus Stiitzrohren @40 mm, bestehend aus
Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-Spannschelle
furden Endverschluss (inkl. vier Kunststoffhalterhalbteilen
und zwei Kabelbindern).

Befestigungsset fur HVI light plus Leitung 21mm NIRO
/ Al

Befestigungsset zur Montage der

HVI light plus Leitung am Stiitzrohr D 40 mm,

bestehend aus Anschlussplatte (4-fach) und

Befestigungsring mit Schelle

fur den Endverschluss

inkl. vier Kunstsstoffhalbschalen und zwei
Kabelbindern

Werkstoff: NIRO / Al / Kunststoff

Aufnahme Anschlussplatte: Vierkantloch 13 mm

Leitungshalter: 4-fach

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Fabrikat: DEHN

Typ: BFS SR D40 4AE HVI LI PLAL V2A KST
Art.-Nr.: 819642

oder gleichwertig.
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.1. Runddraht / HVI Leitungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
1,000 Stk oo e
1.1.2.60. *** Bedarfsposition ohne GB
Befestigungsset fiir HVI an Stiitzrohren mit D 50
Befestigungsset Fangmast D50
Befestigungsset zur Montage der HVI light plus
Leitung an HVI Stitzrohren @50 mm, bestehend
aus Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-
Spannschelle fiir den Endverschluss (inkl. vier
Kunststoffhalterhalbteilen und zwei Kabelbindern).
Befestigungsset flr HVI light plus Leitung
oder HVI long Leitung NIRO / Al
Befestigungsset zur Montage der
HVI light plus Leitung oder HVI long Leitung
am Stutzrohr D 50 mm,
bestehend aus Anschlussplatte (4-fach) und
Befestigungsring mit Schelle
fur den Endverschluss
inkl. vier Kunstsstoffhalbschalen und zwei
Kabelbindern
Werkstoff: NIRO / Al / Kunststoff
Aufnahme Anschlussplatte: Vierkantloch 13 mm
Leitungshalter: 4-fach
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2AKST
Art.-Nr.: 819283
oder gleichwertig.
Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
1,000 Stk oo, Nur Einh.-Pr.
1.1.2.70. *** Bedarfsposition ohne GB

Anschlussplatte NIRO fiir Stiitzrohre D 40mm fiir 4x HVI-light-plus
Anschlussplatte NIRO fir Stiitzrohre D 40mm fiir 4x
HVI-light-plus
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Projekt: 2876-21
LV: 4.9
Ubergeordnet: 1.
Abschnitt: 11.

Leistungsverzeichnis

HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

Blitzschutz
Blitzschutz / Erdung BA1
Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Gesamtbetrag

in EUR

Anschlussplatte (vierfach) zur Montage der HVI light

plus Leitung am Stitzrohr @40 mm

Anschlussplatte NIRO

(vierfach) zur Montage der HVI light plus Leitung
am Stitzrohr @40 mm

Werkstoff: NIRO

Aufnahme Anschlussplatte: Vierkantloch 13 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V

0185-561-8)

Fabrikat: DEHN

Typ: AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
Art.-Nr.: 819298

oder gleichwertig.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

1,000 Stk .o

1.1.2.80. *** Bedarfsposition ohne GB
Distanzhalter fiir HVI Leitung fiir variablen Endverschluss

Distanzhalter fur HVI Leitung / HVI light plus Leitung

Distanzhalter fur HVI Leitung GFK

Distanzhalter fur HVI Leitung fir den Bereich

des variablen Endverschlusses

Zur Montage in zwei Betonsockel mit Keiltechnik
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstarktem
Kunststoff (GFK) @16 mm,

Materialfaktor km = 0,7

Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert

Die Distanzhalter sind nach

Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)

dimensioniert

Werkstoff Leitungshalter / Adapter: PA
Lange: 1270 mm

Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Gewinde: M8

Fabrikat: DEHN

Typ: DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Art.-Nr.: 106815

oder gleichwertig.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Nur Einh.-Pr.
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Projekt: 2876-21
LV: 4.9
Ubergeordnet: 1.
Abschnitt: 11.

Leistungsverzeichnis

HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

Blitzschutz
Blitzschutz / Erdung BA1
Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Befestigungsmaterial.
1,000 Stk oo, Nur Einh.-Pr.
1.1.2.90. Schrumpfschlauch HVI grau

Schrumpfschlauch grau

Schrumpfschlauch in grau

D 32mm L 120mm

Zur optischen Anpassung

an die HVI Leitung

Nur in Kombination mit dem
schwarzen Schrumpfschlauch
verwendbar

Lange: 120 mm
Innendurchmesser: 32 mm
Farbe: grau

Fabrikat: DEHN
Typ: WSS L120 GR
Art.-Nr.: 819997
oder gleichwertig.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

13,000 Stk oo

Summe 1.1.2. Anschlusselemente HVI Leitung
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.1. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.3. Runddrahte nach DIN EN 50164-2

1.1.3.10. Runddraht 8mm NIRO(V2A)

Runddraht V2A 8mm / 50mm? NIRO

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fir
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.

Durchmesser @ Leiter: 8 mm

Querschnitt: 50 mm2

Werkstoff: NIRO

Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

20,000 M s

1.1.3.20. Runddraht 8mm NIRO(V4A)
Runddraht Edelstahldraht 8mm / 50mm? NIRO (V4A)

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fir
den Einsatz

bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Durchmesser & Leiter: 8 mm

Querschnitt: 50 mm2

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404

ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

120,000 M s

1.1.3.30. Runddraht 10mm NIRO(V4A)
Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm?2 NIRO (V4A)

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fur
den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.1. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Durchmesser @ Leiter: 10 mm

Querschnitt: 78 mm2

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404

ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

120,000 M s

1.1.3.40. Runddraht 8mm AlMgSi
Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm? AIMgSi halbhart

Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fir
den

Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder
Ableitung.

Durchmesser & Leiter: 8 mm

Querschnitt: 50 mm2

Werkstoff: AIMgSi

Eigenschaften: halbhart

Normenbezug: DIN EN 62561-2

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

20,000 M e e
Summe 1.1.3. Runddrahte nach DIN EN 50164-2 = e
Summe 1.1. Runddraht / HVI Leitungen e
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.2, Fangeinrichtungen und Zubehor

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2. Fangeinrichtungen und Zubehor

Hinweise Fangeinrichtungen

Fangeinrichtungen sind entsprechend dem Dachaufbau
anzupassen und mussen vollstandig mit den erforderlichen
Befestigungs- und Klemmteilen geliefert sowie montiert werden.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die notwendigen Angaben fur
die statische Berechnung bereitzustellen. Vor der Montage ist es
erforderlich, dass die ausfiihrende Firma eine
Windlastberechnung sowie die dazugehdrige Ballastierung der
Fachbauleitung vorlegt.

1.21. Fangeinrichtung / Dreibeinstativ HVI light PLUS

1.2.1.10. Fangmast fur HVI -SET- D 40 mm L 2200 mm R 320 mm
Fangmaste 2,2m fur HVI Leitung auf Flachdacher

komplett mit 4-fach Anschlussplatte fiir die

HVI Leitung und Befestigungsset zur Montage

der Leitung am Fangmast

Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch

leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3)

Isolierstrecke aus glasfaserverstarktem Kunststoff

(GFK)

Rohr @40 mm

Materialfaktor km = 0,7

Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert

Fangmaste dimensioniert nach

Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)

Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad

Fangmast fir HVI Leitung

Hoéhe gesamt 2200 mm

Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die

Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu

bestellen

Werkstoff Stativ: St/tZn

Radius Stativ: 320 mm

Werkstoff Stutzrohr: GFK / Al

Lange Stitzrohr: 1600 mm

Isolierstrecke: 1230 mm

Lange Fangspitze: 500 mm

Werkstoff Fangspitze: NIRO

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.2, Fangeinrichtungen und Zubehor

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

10,000 Stk oo

1.2.1.20. Fangmast fur HVI -SET- D 40 mm L 2700 mm R 320 mm
Fangmaste 2,7m fur HVI light plus Leitung auf Flachdacher

komplett mit 4-fach Anschlussplatte fiir die

HVI light plus Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast

Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstarktem Kunststoff
(GFK)

Rohr @40 mm

Materialfaktor km = 0,7

Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert

Fangmaste dimensioniert nach

Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast fur HVI light plus Leitung

Hohe gesamt 2700 mm

Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.

Werkstoff Stativ: St/tZn

Radius Stativ: 320 mm

Werkstoff Stitzrohr: GFK / Al

Lange Stltzrohr: 1600 mm

Isolierstrecke: 1230 mm

Lange Fangspitze: 1000 mm

Werkstoff Fangspitze: NIRO

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN

Typ: FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 819690

oder gleichwertig

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

4,000 Stk oo
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.2, Fangeinrichtungen und Zubehor

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2.1.30. Fangmast fiir HVI -SET- D 40 mm L 3700 mm R 560 mm

Fangmaste 3,7m fiir HVI light plus Leitung auf
Flachdacher

Fangmaste fir HVI light plus Leitung auf Flachdacher

komplett mit 4-fach Anschlussplatte fiir die

HVI light plus Leitung und Befestigungsset zur
Montage

der Leitung am Fangmast

Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch

leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3)

Isolierstrecke aus glasfaserverstarktem Kunststoff

(GFK)

Rohr @40 mm

Materialfaktor km = 0,7

Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert

Die Fangmaste sind nach

Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
fur eine

max. Boenwindgeschwindigkeit von 159 km/h
dimensioniert.

Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad

Fangmast 40 fur HVI light plus Leitung

Hoéhe gesamt 3700 mm

Werkstoff Stativ: St/tZn

Radius Stativ: 560 mm

Werkstoff Stitzrohr: GFK / Al

Lange Stutzrohr: 1600 mm

Isolierstrecke: 1230 mm

Lange Fangstange: 2000 mm

Werkstoff Fangstange: AIMgSi

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Fabrikat: DEHN

Typ: FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
Art.-Nr.: 819687

oder gleichwertig.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

3,000 Stk oo

Druckdatum: 2025-09-16 Seite: 42 von 121



Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.2, Fangeinrichtungen und Zubehor

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2.1.40. Fangmast fiir HVI -SET- D 40 mm L 4700 mm R 560 mm

Fangmaste 4,7m fir HVI light plus Leitung auf Flachdacher

komplett mit 4-fach Anschlussplatte fiir die

HVI light plus Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast

Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstarktem Kunststoff

(GFK)

Rohr @40 mm

Materialfaktor km = 0,7

Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert

Die Fangmaste sind nach

Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) fur
eine

max. Boenwindgeschwindigkeit von 99 km/h dimensioniert.
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast 40 fir HVI light plus Leitung

Hoéhe gesamt 4700 mm

Werkstoff Stativ: St/tZn

Radius Stativ: 560 mm

Werkstoff Stltzrohr: GFK / Al

Lange Stltzrohr: 1600 mm

Isolierstrecke: 1230 mm

Lange Fangstange: 3000 mm

Werkstoff Fangstange: AIMgSi

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN

Typ: FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
Art.-Nr.: 819680

oder gleichwertig.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

3,000 Stk oo e

Summe 1.2.1. Fangeinrichtung / Dreibeinstati.. @~ = .,
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Projekt: 2876-21
LV: 4.9
Ubergeordnet: 1.
Abschnitt: 1.2.

Leistungsverzeichnis

HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

Blitzschutz
Blitzschutz / Erdung BA1
Fangeinrichtungen und Zubehor

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR

1.2.2. Zubehor - Betonsockel / Unterlegplatten

1.2.2.10. Betonsockel C45/55 17kg m. Keiltechnik D 337mm H 90mm f. Fangstange D 16mm

Betonsockel C45/55 17kg m. Keiltechnik D 337mm H

90mm f. Fangstange D 16mm

Betonsockel mit Keiltechnik

fur Fangstangen oder Fangstangen freistehend

im Dreibeinstativ,

zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdachern.
Oder fur das Errichten von Distanzhaltern fir z.B.

Endverschluss der HVI-

Leitung, Anpassungsbereich der HVI-Leitung oder fir

getrennte Ringleitungen

Ausflhrung stapelbar,
witterungs- und frostbestandig
Gewicht: 17 kg

Aufnahme: Keiltechnik @16 mm
Durchmesser &: 337 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter: NIRO

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

80,000 Stk ..ccoocien

1.2.2.20. Unterlegplatte Kunststoff D 370mm schw

Unterlegplatte Kunststoff D 370mm schw

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen

Ausfihrung grof3

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen
unter dem Betonsockel

DEHNGEPRUEFT: Nein

Durchmesser @ Auf3en: 370 mm
Durchmesser @ Innen: 360 mm

Werkstoff: EVA

Farbe: schwarz e

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

Druckdatum: 2025-09-16
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.2, Fangeinrichtungen und Zubehor
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
60,000 StK oo e
Summe 1.2.2. Zubehor - Betonsockel / Unterle.. e
Summe 1.2, Fangeinrichtungen und Zubehér e
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.3. Dach- & Wandleitungshalter

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.3. Dach- & Wandleitungshalter

1.3.1. Dachleitungshalter HVI-Leitung

1.3.1.10. Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonstein fiir HVI-Leitung 20-23mm -SET-

4,7kG

Dachleitungshalter SET 4,7KG

Dachleitungshalter zum Verlegen der HVI Leitung
NIRO

Dachleitungshalter mit Zweischraubentberleger zum

Verlegen der HVI Leitung auf Flachdacher.

Ausfiihrung mit Betonstein und Unterlegplatte

Gesamtgewicht: ca. 4,7 kg

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

225,000 Stk oo e

1.3.1.20. Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonstein fiir HVI-Leitung 20-23mm -SET-
8,6kG

Dachleitungshalter SET 8,6KG

Dachleitungshalter zum Verlegen der HVI Leitung
NIRO

Dachleitungshalter mit Zweischraubentberleger zum

Verlegen der HVI Leitung auf Flachdacher.

Ausfiihrung mit Betonstein und Unterlegplatte

Gesamtgewicht: ca. 8,6 kg

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.3. Dach- & Wandleitungshalter
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1,000 Stk oo e
Summe 1.3.1. Dachleitungshalter HVI-Leitung = = s
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Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis

2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.3. Dach- & Wandleitungshalter

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.2.

1.3.2.10.

1.3.2.20.

1.3.2.30.

Wandleistungshalter HVI

Leitungshalter HVI Leitung - M8 (Wand)
Leitungshalter mit Gewinde M8

Leitungshalter mit Gewinde fiir Verlegung an Wanden
NIRO M8

Leitungshalter mit Zweischrauben-Uberleger fiir HVI
Leitung / CUI Leitung z.B. fur Wandmontage

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm

Gewinde: M8

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk oo

Leitungshalter HVI Leitung - M6 (Wand)
Leitungshalter mit Gewinde M6

Leitungshalter mi Gewinde fir Verlegung an Wanden
NIRO M6

Leitungshalter mit Zweischrauben-Uberleger fir HVI
Leitung / CUI Leitung z.B. flr Wandmontage

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm

Gewinde: M6

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk o

Leitungshalter HVI Leitung - Langloch (Wand)
Leitungshalter mit Langloch

Leitungshalter mit Langloch fur Verlegung an Wanden
NIRO

Druckdatum: 2025-09-16
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.3. Dach- & Wandleitungshalter

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Leitungshalter mit Zweischrauben-Uberleger

fur HVI Leitung / CUI Leitung z.B. fir Wandmontage

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm

Befestigungsloch: 5,5 x 10 mm

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

240,000 Stk e e

Summe 1.3.2. Wandleistungshalter HVI
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.3. Dach- & Wandleitungshalter

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.3.3. Wandleitungshalter Runddraht

1.3.3.10. Leitungshalter mit Innengewinde (NIRO)

Leitungshalter mit Innengewinde NIRO

Leitungshalter zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Uberleger,

feste Leitungsfuhrung.

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme FI: 20 mm

Bauhdhe Leitungshalter: 20 mm

Gewinde Leitungshalter: M8

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk o

1.3.3.20. Leitungshalter mit Innengewinde, vormontiert auf Kunststoffsockel (NIRO)
Leitungshalter mit Innengewinde NIRO

Leitungshalter zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Uberleger,

feste Leitungsfuhrung.

Vormontiert mit Kunststoffsockel

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme FI: 20 mm

Bauhodhe Leitungshalter: 20 mm

Gewinde Leitungshalter: M8

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk oo
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.3. Dach- & Wandleitungshalter

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Summe 1.3.3. Wandleitungshalter Runddraht
Summe 1.3. Dach- & Wandleitungshalter
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Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis

2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.4. Klemmen und Verbinder

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.

1.4.1.

1.4.1.10.

1.4.1.20.

1.4.1.30.

Klemmen und Verbinder
MV-Klemme

MV- Klemme fiir Rundleiter (Niro)
MV- Klemme fiir Rundleiter ( 200 kA)

MV-Klemme fur Rundleiter

MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und
Parallelklemme

Ausfiihrung ohne Zwischenplatte fiir Rd
Blitzstromtragfahigkeit 200 kA (10/350)

Werkstoff: NIRO

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 mm

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

45,000 Stk .o

MV- Klemme fiir Fangstange
MV- Klemme fir Fangstange ( 200 kA)

MV-Klemme fiir Fangstangen

MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und
Parallelklemme

Ausfuhrung ohne Zwischenplatte fur Rd
Blitzstromtragfahigkeit 200 kA (10/350)

Werkstoff: NIRO

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk o

MV-Klemme St/tZn f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube
MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn

MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme

Druckdatum: 2025-09-16
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.4. Klemmen und Verbinder
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
fur Rundleiter
Blitzstromtragfahig
gepruft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA
Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
1,000 Stk oo e
1.4.1.40. MV-Klemme Al f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube

MV-Klemme mit Sechskantschraube Al

MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung

als Kreuz-, T- und Parallelklemme

fur Rundleiter

Blitzstromtragfahig

gepruft nach EN 62561-1

mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Al

Klemmbereich Rd: 8-10 mm

Materialstarke: 3,0 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

20,000 Stk e

Summe 1.4.1. MV-Klemme

Druckdatum: 2025-09-16
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.4. Klemmen und Verbinder

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.4.2. Falzklemme fiir Anschluss Attika

1.4.2.10. Falzklemme Al Klemmbereich 0,7-8mm m. Klemmbock f. Rd 6-10mm

Falzklemme mit Klemmbock Al

Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm

Werkstoff Klemme: Al

Materialstarke: 3 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

45,000 Stk .o

Summe 1.4.2. Falzklemme fiir Anschluss Attika

Druckdatum: 2025-09-16
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.4. Klemmen und Verbinder
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.4.3. Anschlussklemmen fiir Stahltrager schwere Ausfiihrung
1.4.3.10. Anschlussklemmen fiir Stahltrager schwere Ausfiihrung (NIRO, Klemmbereich: 3-18
mm)
Anschlussklemmen fur Stahltrédger senkrecht mit
Klemmbock NIRO
Anschlussklemmen fur Stahltradger schwere Ausflihrung,
fur den Anschluss an
Stahlkonstruktionen
Klemmbereich: 3-18 mm
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Anschluss mit: Klemmbock
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
1,000 Stk oo e
1.4.3.20. Anschlussklemmen fiir Stahltrager schwere Ausfiihrung (NIRO, Klemmbereich: 18-35

mm)
Anschlussklemmen fur Stahltréger senkrecht mit
Klemmbock NIRO

Anschlussklemmen fur Stahltréger schwere Ausfihrung,
far den Anschluss an

Stahlkonstruktionen

Klemmbereich: 18-35 mm

Werkstoff Klemme: NIRO

Klemmbereich Rd: 6-10 mm

Anschluss mit: Klemmbock

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk o
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.4. Klemmen und Verbinder

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Summe 1.4.3. Anschlussklemmen fiir Stahltrage.. @~ e
Summe 1.4. Klemmen und Verbinder
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.5. Trennstellenbauteile
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.5. Trennstellenbauteile
1.5.1. Trennklemmen
1.5.1.10. MV-Klemme fiir Rundleiter (NIRO)
MV-Klemme fiir Rundleiter
MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-,
T-
und Parallelklemme
Ausfiihrung ohne Zwischenplatte fiir Rd
Blitzstromtragfahigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
45,000 Stk oo e
1.5.1.20. MV-Klemmen mit Flachrundschraube (NIRO)

MV-Klemme mit Flachrundschraube NIRO

MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung

als Kreuz-, T- und Parallelklemme

fur Rundleiter

Blitzstromtragfahig

gepruft nach EN 62561-1

mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO

Klemmbereich Rd: 10 mm

Materialstarke: 2,5 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk oo

Druckdatum: 2025-09-16
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.5. Trennstellenbauteile

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.5.1.30. MV-Klemme fiir Rundleiter (ALU)

MV-Klemme mit Sechskantschraube Al

MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung

als Kreuz-, T- und Parallelklemme

fur Rundleiter

Blitzstromtragfahig

gepruft nach EN 62561-1

mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Al

Klemmbereich Rd: 8-10 mm

Materialstarke: 3,0 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk oo

Summe 1.5.1. Trennklemmen .

Druckdatum: 2025-09-16 Seite: 58 von 121



Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.5. Trennstellenbauteile
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.5.2. Trennklemmenkennzeichnung
1.5.2.10. Nummernschild mit 7-Segment-Pragung 10mm (ALU)
Nummernschilder mit 7-Segment-Pragung fir Rund- /
Flachleiter

Nummernschilder zum Kennzeichnen der Trennstellen
Werkstoff: Al
Klemmbereich Rd / FI: 7-10 / 30 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

20,000 Stk i e
Summe 1.5.2. Trennklemmenkennzeichnung = e
Summe 1.5. Trennstellenbauteile @
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Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis

2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6.

1.6.1.

1.6.1.10.

1.6.1.20.

1.6.1.30.

Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung
Potentialsteuerung

Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung
Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung

Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung
in Anlehnung an VDE/ABB Merkblatt
"Blitzschutz von Schutzhiitten",
entsprechend normativer Forderung

DIN VDE 0151 gebeizt und passiviert
Werkstoff: NIRO (V4A)

Abmessung: 2000 x 1000 x 4 mm
Maschenweite: 250 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

210,000 Stk oo

Verbindungsklemme fiir Gittermatten Rd: 3-10 mm
Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten

bzw. zum AnschlieRen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8

Werkstoff: NIRO (V4A)

Klemmbereich Rd: 3-10 mm

Anschluss (ein- / mehrdrahtig): 16 mm2
BlitzstoRstromtragfahigkeit (10/350 ps): 25 kA
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

130,000 Stk oo

Verbindungsklemme fiir Gittermatten Rd: 8-10 / 3-4 mm
Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten

bzw. zum Anschlieen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8 und Sperrzahnmutter.
Werkstoff: NIRO (V4A)

Druckdatum: 2025-09-16
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Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis

2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6.1.40.

1.6.1.50.

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 3-4 mm
Klemmbereich Rd/ Rd : 3-4 / 3-4 mm
Anschluss (ein- / mehrdrahtig): 4-50 mm2
BlitzstoRstromtragfahigkeit (10/350 ps): 25 kA
Normenbezug: in Anlehnung an DIN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

25,000 Stk s

Korrosionsschutzbinde b=50mm
Korrosionsschutzbinde mit Perforation (Breite 50 mm)

Korrosionsschutzbinde zum Schutz
von unterirdischen Verbindungen

wie Klemm- und Schraubverbindungen.
Die dauerhaft plastische und

beidseitig petrolatumbeschichtete
Schutzbinde verhindert effektiv das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Werkstoff: Petrolatum

Farbe: rot e

Lange: 10 m

Bandbreite: 50 mm

Bandstarke: = 1,1 mm

Max. Dauereinsatztemperatur: 30 °C
Abstand Perforation: ca. 200 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

25,000 Stk i

Korrosionsschutzbinde b=100mm
Korrosionsschutzbinde mit Perforation (Breite 100 mm)

Korrosionsschutzbinde zum Schutz

von unterirdischen Verbindungen

wie Klemm- und Schraubverbindungen.
Die dauerhaft plastische und

beidseitig petrolatumbeschichtete
Schutzbinde verhindert effektiv das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
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4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6.1.60.

Werkstoff: Petrolatum

Farbe: rot e

Lange: 10 m

Bandbreite: 100 mm

Bandstarke: 2 1,1 mm

Max. Dauereinsatztemperatur: 30 °C
Abstand Perforation: ca. 200 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

25,000 Stk i

Im Bereich des 6stlichen, Uberdachten Pausenhofbereiches
kann die Potenzialsteuerung nur in einen 20mm starken
Bodenaufbau eingegossen werden. Eine Verbindung der unter
1.6.1.10 ausgeschriebenen Gittermatten untereinander kann
hier nicht mit entsprechenden Klemmverbindern hergestellt
werden und muss durch Verschweifltung erfolgen.

Die SchweiRarbeiten sind unter Einhaltung der Vorschriften zur
Arbeitssicherheit und des Brandschutzes durchzufiihren.

Die Arbeiten erfolgen im Uberdachten AuRenbereich.

Die Durchfiihrung der Arbeiten ist mit der Firma, welche die
Abdichtung bzw. den Baodenaufbau herstellt, abzustimmen.

WIK-VerschweiBung von 12 Gittermatten an einer Stiitze
WIK-SchweiRungen zum Verbinden der unter 1.6.1.10
genannten Gittermatten V4A alle 0,5m.

Verbinden von 12 Stk. V4A-Gittermatte 2m x 1m x 4mm mit bis
zu 70 Schweifldverbindungsstellen.

Herstellung fachgerechter Schweillverbindungen inkl. Ristzeit,
Maschieneneinsatz und Verbrauchsmaterial

5,000 Stk ..o,

Summe 1.6.1. Potentialsteuerung
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4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6.2.

1.6.2.10.

CUI-Leitung

In der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) wird darauf
hingewiesen, dass in besonderen Fallen aulRerhalb eines
Gebaudes in der Nahe der Ableitungen die
Beriihrungsspannung lebensgefahrlich werden kann, obwonhl
das Blitzschutzsystem nach dem Stand der Normung geplant
wurde. Besondere Falle sind beispielsweise die
Eingangsbereiche oder Unterstellbereiche von baulichen
Anlagen mit hoher Besucherfrequenz, wie Theater, Kinos,
Einkaufszentren, bei denen blanke/nicht isolierte Ableitungen
und Blitzschutzerder in unmittelbarer Nahe vorhanden sind. Bei
besonders exponierten (blitzgeféahrdeten) baulichen Anlagen,
die dem offentlichen Personenverkehr frei zuganglich sind, z. B.
Schutzhutten, kdnnen ebenfalls Mallnahmen gegen unzulassig
hohe Beriihrungsspannungen erforderlich werden.

Die Berlihrungsspannung ist definiert als die Spannung, die auf
einen Menschen zwischen seiner Standflache auf der Erde
(Abstand ca. 1 m zur Ableitung) und bei Berlihrung der
Ableitung einwirkt. Der Stromweg ist hierbei tber die Hand zum
Kérper und zu den Fifien. Der Gefahrenbereich fiir Personen
die sich aulRerhalb des Gebaudes aufhalten ist definiert auf
Erdniveau innerhalb einer Héhe von ca. 3 m und einem Abstand
von 3 m um die Ableitung. Nach DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3) Abschnitt E.4.2.4.2 entspricht der zu schiitzende
Bereich gegen Beruhrungsspannung der Héhe der
Fingerspitzen eines Menschen mit hochgestreckter Hand und
zusétzlich dem Trennungsabstand s. Zusatzlich ist die
Schrittspannung in der Umgebung der baulichen Anlage / der
Ableitung mit zu beachten.

*** Bedarfsposition ohne GB
CUIl-Leitung 3500mm
CUI-Leitung Lange 3500mm

Durch die neuartige CUI-Leitung kann die
Beruhrungsspannung an Ableitungen vermieden werden.
Werkstoff Leiter: Cu

Werkstoff Isolierung: vPE

Durchmesser @ Leitung: 20 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-2

Farbe Leitung: lichtgrau e

Querschnitt Seele: 50 mm?

Gesamtlange: 3500 mm
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4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt:

1.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6.2.20.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk oo

*** Bedarfsposition ohne GB
CUIl-Leitung 5000mm
CUI-Leitung Lange 5000mm

Durch die neuartige CUI-Leitung kann die
Beruhrungsspannung an Ableitungen vermieden werden.
Werkstoff Leiter: Cu

Werkstoff Isolierung: vPE

Durchmesser @ Leitung: 20 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-2

Farbe Leitung: lichtgrau e

Querschnitt Seele: 50 mm?

Gesamtlange: 5000 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk oo

Nur Einh.-Pr.

Nur Einh.-Pr.

Summe 1.6.2. CUIl-Leitung
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Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.6.3. Hinweisschild Blitzspannung

Als Hinweis flr die Gefahr des direkten Blitzschlages z. B. bei
Parkdecks (ohne Fangeinrichtungen) oder anderen Bereichen.

1.6.3.10. *** Bedarfsposition ohne GB
Hinweisschild Achtung Blitzspannung
Hinweisschild Achtung Blitzspannung

Hinweisschild
Bedruckung auf der Vorderseite in Deutsch:

"ACHTUNG! Blitzspannung Bei Gewitter Bereich raumen /
nicht betreten"
Bedruckung auf der Rickseite in Englisch:

"ATTENTION! Lightning voltage Clear / do not enter this
area during thunderstorms”

Werkstoff: Al

Abmessung: 297 x 210 x 0,7 mm

Befestigung: [4x] @6,5 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

1,000 Stk oo Nur Einh.-Pr.

Summe 1.6.3. Hinweisschild Blitzspannung
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LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.6.4. Hinweisschild Schritt und Beriihrungsspannung

Bei Gefahr von Schritt- und Beriihrungsspannung fir
Lebewesen nach der Anforderung DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3).

1.6.4.10. Hinweisschild Schritt- und Beriihrungsspannung
Hinweisschild Schritt- und Berlhrungsspannung

Hinweisschild Schritt- und Berlihrungsspannung bei
Gefahr von Berthrungs- und Schrittspannung fur
Lebewesen nach der Anforderung DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3)

Ausfiihrung zweisprachig (Vorderseite deutsch /
Rickseite englisch).

Werkstoff: Al

Abmessung: 297 x 210 x 0,7 mm

Befestigung: [4x] ©6,5 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

11,000 Stk oo e,
Summe 1.6.4. Hinweisschild Schritt und Beriih.. = e
Summe 1.6. Schutz vor Schritt und Berithrun.. = s
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LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.7. Tiefenerder

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.7. Tiefenerder

1.71. Tiefenerder

1.7.1.10. Tiefenerder Typ AZ NIRO (V4A) Stablange 1000mm

Tiefenerder Typ AZ NIRO (V4A) Stablange 1000mm

Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen fur
Ableitungen oder Trafostationen

Typ AZ, mit abgesetztem Randelzapfen

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L / 316

Stablange: 1000 mm

Durchmesser &: 20 mm

Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 4,2 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Position bestehend aus 5x 1m Tiefenerder inkl.
fertiger Anschluss an neuen Ringerder sowie Anschluss an
oberirdischer Trennstelle

6,000 Stk .o

Summe 1.7.1. Tiefenerder

Summe 1.7. Tiefenerder
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Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.8. Stundenlohn

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.8. Stundenlohn

1.8.1. Stundenlohn

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Ausflihrung schriftlich
bei der Fachbauleitung anzumelden und beduirfen der
schriftlichen Genehmigung durch den Fachbauleiter oder den
Bauherrn. Arbeiten, die ohne vorherige schriftliche Anmeldung
durchgefiihrt werden, finden keine nachtragliche Anerkennung
und werden im Aufmal} nicht bertcksichtigt.

1.8.1.10. Blitzschutzmonteur
Blitzschutzmonteur pro Stunde

14,000 h L

Summe 1.8.1. Stundenlohn

Summe 1.8. Stundenlohn .
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Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1

Abschnitt: 1.9. Dokumentation

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.9. Dokumentation

1.9.1. Foto Dokumentation

1.9.1.10. Foto Dokumentation

Foto Dokumentation Blitzschutz

Es ist eine detaillierte Bilderdokumentation des dul3eren
Blitzschutzsystems zu erstellen. Alle relevanten Elemente,
einschliel8lich Anschlussstellen, Trennstellen und Verbindungen
(z. B. an der Attika), sind vollstandig zu erfassen. Jedes Bild ist
in einem Plan zu verorten und mit einer entsprechenden
Nummer zu kennzeichnen.

Summe 1.9.1. Foto Dokumentation

Summe 1.9. Dokumentation e
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Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.10. Sachverstandigenpriifung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.10. Sachverstandigenpriifung
1.10.1. Sachverstandigenpriifung
Hinweis zu den Prifungen
Alle Inbetriebnahmeprifungen gemaf VDE gelten als
vereinbart, diese sind Bestandteil des Auftrags und sind in dem
Einheitspreisen enthalten. Die Prifprotokolle sind im Original an
den Auftraggeber zu Ubergeben.
Die Sachverstandigenprifung wird ausschlief3lich in
Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
durchgefihrt oder zur Klarung etwaiger Differenzen bezlglich
der Auftragsausfiihrung.
1.10.1.10. *** Bedarfsposition mit GB

Sachverstandigenpriifung - Abnahme BA1
Sachverstandigenabnahme

Sachverstandigenpriifung der gesamten errichteten Blitz und
Erdungsanlage inklusive Dokumentation. Diese ist im Original
an den Auftraggeber zu Gbergeben.

1,000 pau s s
Summe 1.10.1. Sachverstandigenprifung 0 L
Summe 1.10. Sachverstandigenprifung 00000

Druckdatum: 2025-09-16

Seite: 70 von 121



Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 1. Blitzschutz / Erdung BA1
Abschnitt: 1.11. Sabotageschutz Ableitung Pausenhof
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.11. Sabotageschutz Ableitung Pausenhof
1.11.1. Sabotageschutz Ableitung Pausenhof
Sabotageschutz Trennstellen und Ableitungen der
Blitzschutzanlage.
Im Bereich des Pausenhofes sind die Trennstellen und
Ableitungen im Handbereich gegen Vandalismus zu schitzen.
Des Weiteren soll die Verletzungsgefahr vermindert werden.
Dies soll mit Kabelschutzabdeckungen aus verzinktem Stahl
erfolgen. Auf Grund der sicherzustellenden Zuganglichkeit der
Trennstellen fir Wartungszwecke ist der erste Meter vom
Boden aus getrennt abschraubbar auszufiihren.
1.11.1.10. Kabelabseckung fiir Sabotageschutz Trennstelle und Ableiter im Handbereich
Kabelabdeckung fiir Sabotageschutz Trennstelle und Ableiter im
Handbereich
Kabelabdeckung fiir Kabelschutz, Grofie bis 80 mm
Durchmesser, 1m lang, Stahl feuerverzinkt mit
Befestigungslocher.
Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
27,000 M e e
1.11.1.20. Ablangen der Kabelschutzabdeckung auf passendes MaR

Zusagen der Kabelschutzabdeckung auf passendes Mal3.

Inklusive Entgraten und Korrosionsschutz der Sagekante.

9,000 Stk oo e
Summe 1.11.1. Sabotageschutz Ableitung Pausen.. @ e
Summe 1.11. Sabotageschutz Ableitung Pausen.. e
Summe 1. Blitzschutz/ Erdung BA1 e
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Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2, Blitzschutz / Erdung BA2

Leistungsbeschreibung Blitzschutzanlage

Allgemeines:

Der Leistungsumfang beinhaltet eine voll funktionsfahige
hybride Blitzschutzanlage (HVI light PLUS und Konventionell)
der Schutzklasse ' Il ', einschlielich aller erforderlichen
Befestigungs-, Isolier- und sonstigen Kleinmaterialien, sowie der
erforderlichen Warn- und Bezeichnungsschilder.

Alle auf den Dachflachen befindlichen sowie lber die
Dachflachen exponierenden Metallteile, z.B. Gerate der
Klimatechnik, Abluft-/Entliftungsrohre usw. sind in den
Auffangeinrichtungen mit ein zu binden.

Fundamenterder

Der Fundamenterder ist bereits im Zuge der Rohbauarbeiten
installiert worden und soll als Erdpotential fiir die
Blitzschutzanlage sowie aller im Gebaude befindlichen
technischen Einrichtungen wie z.B. der Mittelspannung-, der
Allgemeinen Stromversorgung und der
Potentialausgleichsanlage verwendet werden.

'Die Ringleitung und Tiefenerder um das Gebaude missen im
bauseits vorhandenen Erdgraben verlegt werden.Entlang der
Bahnschienen wird der Ringleiter an der Wand verlegt. '

Auffangleitungen und Ableitungen:

Als Fangeinrichtungen sind HVI und Konventionelle
Fangstangen in verschiedenen Hohen vorzusehen, siehe
Ausfuhrungsplanung.

Die umlaufenden, metallischen Dacheinfassungen(Attika) oder
Dachgelander mit einem Querschnitt von mind. 100 mm?2 sollen
als Auffangeinrichtungen mit verwendet und an die jeweilige
Auffangleitung angeschlossen werden. Entsprechende
Verbindungslaschen fir die einzelnen Metallplatten sind
vorzusehen.

Die Metallbleche der Auflenfassade sollen ebenfalls wie die
Attikableche als Ableitung mit genutzt werden. Auch hierfir sind
Verbindungslaschen fir die Fassadenbleche vorzusehen

Die oberirdischen Leitungen sind sauber ausgerichtet auf den
Leitungsstiutzen bzw. mit Befestigungsschellen auf den
Dachflachen und an den Gebaudestiitzen /-wanden zu
verlegen. Der Abstand der Stitzen/Schellen ist so zu wahlen,
dass kein Durchhang der Leitungen entstehen kann.

Die neue Dachzentrale wird mittels HVI-Fangstangen und
Ableitungen getrennt geschitzt.
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Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Anschlisse und Verbindungen:

Ubergangsstellen sind gegen Witterungseinfliisse dauerhaft zu
konservieren, d.h. samtliche Ubergange von kupferhaltigen
Legierungen auf verzinkte Bauteile oder umgekehrt sind gegen
Korrosionsschaden sorgféltig zu schutzen. Der Auftragnehmer
hat daflir Sorge zu tragen, dass die Stol3stellen der
Metalleinfassungen ausreichend leitend miteinander verbunden
sind. Trennstellen zwecks Messung sind auf
Erdeinfihrungsstangen zu setzen. Alle Verbindungsstellen im
Erdreich, Beton und Mauerwerk sind mit Dichtungsbinde und
Bitumen sorgfaltig gegen Korrosionsschaden zu schitzen. Es
sind ausschlieBlich Materialien zu verwenden, die in Gute und
Abmessungen der DIN Norm entsprechen.

Blitzschutzprufbuch:

Nach Fertigstellung der Blitzschutzanlage ist ein Mess- und
Prifprotokoll sowie ein Blitzschutz-Prifbuch gem. DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3) mit den erforderlichen
Bestandszeichnungen, Beschreibungen und Messprotokollen
anzufertigen und der Bauleitung bei der Abnahme zu
Ubergeben.

Kalkulationshinweis

Das Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerrdumen und das
Vorhalten von Gertsten, Arbeitbiihnen (héher als 2m) sowie
deren Auf- und Abbau ist in den Montageeinheitspreisen mit
einzurechnen. Dies gilt auch fur das Vorhalten von besonders
gearteten Geraten, z. B. Feuerwehrleitern, Hebefahrzeuge etc.
und werden nicht gesondert vergltet.

Sonstiges

Bei der Ausfiihrung der Anlage sind die architektonischen
Belange zu berticksichtigen; der Schutzwert der
Blitzschutzanlage darf hierdurch jedoch nicht verringert werden.
Die neu Errichtete Blitzschutzanlage auf dem Dach wird mit den
vorhandenen Ableitungen am Gebaude verbunden.

Planungsgrundlage

Als Planungsgrundlage dienten Produkte der Fa. Dehn, das
HVI-System wurde mit HVI light PLUS-System der Fa. Dehn
geplant.

Angebotenes Fabrikat'
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2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt:

2.1. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

21.

Blitz- und Uberspannungsschutzableiter

Der Potentialausgleich muf® entsprechend den
Anschluflbestimmungen des EVU und den Sondervorschriften
nach VDE ausgefihrt werden. Im Einzelnen erfolgt der
Potentialausgleich durch Verbinden aller Metallkonstruktionen,
die das Gebaude durchlaufen, wie Stahlbauprofile, Heizungs-
Sanitar- Liftungsrohre, Kabelrinnen, Aufzugslaufschienen,
Laufschienen des Fordersystems, etc. mit
Potentialausgleichsleitungen und den in jedem Stockwerk
nstallierten Potentialausgleichsschienen.Diese
Potentialausgleichsschienen werden in den Elektro-
Verteilerraum installiert und mit einer Steigleitung
verbunden.Diese Steigleitung wird wiederum auf einer
gemeinsamen Potential-Ausgleichsschiene, die im NS-
Schaltungsraum installiert ist, zusammengefasst. Auf diese
Potentialausgleichsschiene wird auch der bauseits gelieferte
und eingebaute Fundamenterder aufgelegt.

Der Potentialausgleich in Bade- und Duschraumen ist
rechtzeitig (vor dem Verlegen der Fliesen) und wirksam,
entsprechend der VDE-Vorschriften, auszuftihren.
Mindestquerschnitt der Potentialausgleichsleitung nach VDE.

Als Leitungsmaterial fiir die Potentialausgleichsleitungen kommt
Leitung mit Kunststoffmantel Typ: NYM-I mit Nennspannung
500V nach VDE 0250 sowie Kabel mit Kunststoffmantel Typ:
NYY-I mit Nennspannung 0,6/1kV nach VDE 0271 zur
Anwendung.

In vereinzelten Fallen kommt als Potentialausgleichsleitung
verzinktes Bandeisen, einschl. Befestigungs

material, auf Abstandhaltern, zur Anwendung.

Die Potentialausgleichsschienen missen nach VDE 0606
gepruft sein und folgende Anforderungen erfillen: Grundkérper
Stahl, galvanisch verzinkt; Abdeckhaube schlagfester
Kunststoff; Anschluleiste Messing, vernickelt; mit
Anschlumaéglichkeiten fiir 1 Rundleiter sowie 7 ein- und
mehrdrahtige Leiter bis 25mm?2. Alle Erdungsschellen missen in
ihrem Aufbau VDE 0190 entsprechen und aus feuerverzinktem
Tempergul} gefertigt sein. Desweiteren missen Rundleiter bis
10mm Durchm. und Bandstahl angeschlossen werden kénnen.
In Ex-Raumen sind alle leitfahigen Teile sichtbar miteinander
und mit dem Potentialausgleich zu verbinden.

Runddraht / HVI Leitungen
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 21. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

211. HVI Leitung

HVI light plus Leitung abgelangt

fur die Konfektionierung vor Ort.

Die Leitung wird als Bund geliefert.

Leitungslange bei Bestellung angeben (0,5 m
Schritte).

Auffang- und Anschlussleitung
formstabil ausgerichtet verlegt.

Bei der Verlegung der Auffang- und
Anschlussleitungen

ist auf den Dachflachen auf eine gut fixierte

frostbesténdige Verlegung DIN 48829, inkl.

Leitungshaltern zu achten.
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Projekt: 2876-21
LV: 4.9
Ubergeordnet: 2.
Abschnitt: 21.

Leistungsverzeichnis

HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

Blitzschutz
Blitzschutz / Erdung BA2
Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.1.10. HVI Leitung (abgelangt)
HVI Leitung (abgelangt)
Farbe grau
HVI Leitung

hochspannungsfeste isolierte Ableitung

zum Einhalten des Trennungsabstandes

zu elektrisch leitenden Teilen

nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Aquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
witterungsbestandig und UV-stabilisiert
Leitung abgelangt 6,0 - 70,0 m

Werkstoff Leiter: Cu

Werkstoff Isolierung: PE

Werkstoff Mantel: PE

Farbe Leitung: grau e

Durchmesser @ Leitung: 21 mm
Mindestbestellldnge: 6 m

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V

0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

135,000 m

Summe 2.1.1. HVI Leitung
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2
Abschnitt: 21. Runddraht / HVI Leitungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.2. Anschlusselemente HVI Leitung
2.1.2.10. Anschlusselement fiir HVI Leitung RohrauRenverlegung
Anschlusselement fiir HVI Leitung
Rohrau3enverlegung
Ein Anschlusselement zum AbschlieRen der HVI
Leitung, zum Erstellen des
Endverschlusses der Leitung am Stutzrohr
(Kopfstiick) oder zum AnschlieRen an
andere Teile des auleren Blitzschutzes oder der
Erdungsanlage (inkl. einem
Schrumpfschlauch). Dieses Anschlusselement kann
fur die Rohrau3enverlegung
bei HVI Stiutzrohren verwendet werden.
Anschlusselement fir HVI Leitung NIRO
Anschlusselemente fir HVI Leitung zum AbschlieRen
der HVI Leitung an beiden Seiten,
beim Erstellen der Anschllisse der Leitung
z.B. an die Anschlussplatte am Fangmast
oder an andere Teile des AuReren Blitzschutzes.
Inkl. Schrumpfschlauch
Werkstoff: NIRO
Anschluss: Bolzen @10 mm, L 50 mm
Blitzstof3stromtragféhigkeit (10/350 ps): 150 kA
Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
18,000 Stk ovoriies e
2.1.2.20. PA- Element
PA- Element

Zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI Leitung im
Bereich des Endverschlusses oder anderen Fallen.
PA-Anschlusselement fiur HVI Leitung NIRO
PA-Anschlusselement fir HVI Leitung

zum Anschluss des Spezialmantels der

HVI Leitung an den Potentialausgleich

Werkstoff: NIRO

Klemmbereich &: 18 mm

Anschlussbohrung @: 10,5 mm
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 21. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

4,000 StK oo e

2.1.2.30. Messpunktklemme
Messpunktklemme fir Isolationsprifung

Messpunktklemme fiir die
dauerhafte Installation

zum Anschluss eines

Messgerates bei der
Isolationsprifung von

HVI light plus Leitungen

und HVI Leitungen

Geeignet fur: HVI light plus und HVI
Werkstoff: NIRO

Klemmbereich &: 18-20 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: MPK 18 V2A
Art.-Nr.: 819649
oder gleichwertig.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

4,000 StK oo e

2.1.2.40. Schrumpfschlauch HVI grau
Schrumpfschlauch grau

Schrumpfschlauch in grau

D 32mm L 120mm

Zur optischen Anpassung

an die HVI Leitung

Nur in Kombination mit dem
schwarzen Schrumpfschlauch
verwendbar
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 21. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Lange: 120 mm
Innendurchmesser: 32 mm
Farbe: grau

Fabrikat: DEHN
Typ: WSS L120 GR
Art.-Nr.: 819997
oder gleichwertig.

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

2,000 Stk i e

Summe 2.1.2. Anschlusselemente HVI Leitung = s
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 21. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

213. Runddrahte nach DIN EN 50164-2

2.1.3.10. Runddraht 8mm NIRO(V2A)

Runddraht V2A 8mm / 50mm? NIRO

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fir
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.

Durchmesser @ Leiter: 8 mm

Querschnitt: 50 mm2

Werkstoff: NIRO

Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

2.1.3.20. Runddraht 8mm NIRO(V4A)
Runddraht Edelstahldraht 8mm / 50mm? NIRO (V4A)

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fir
den Einsatz

bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Durchmesser & Leiter: 8 mm

Querschnitt: 50 mm2

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404

ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

30,000 M s e

2.1.3.30. Runddraht 10mm NIRO(V4A)
Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm?2 NIRO (V4A)

Runddrahte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fur
den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 21. Runddraht / HVI Leitungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Durchmesser @ Leiter: 10 mm

Querschnitt: 78 mm2

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404

ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

30,000 M s e

2.1.3.40. Runddraht 8mm AlMgSi
Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm? AIMgSi halbhart

Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fir
den

Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder
Ableitung.

Durchmesser & Leiter: 8 mm

Querschnitt: 50 mm2

Werkstoff: AIMgSi

Eigenschaften: halbhart

Normenbezug: DIN EN 62561-2

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

5,000 M s e
Summe 2.1.3. Runddrahte nach DIN EN 50164-2 = e
Summe 2.1. Runddraht / HVI Leitungen e

Druckdatum: 2025-09-16 Seite: 81 von 121



Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 2.2. Fangeinrichtungen und Zubehor

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2, Fangeinrichtungen und Zubehor

Hinweise Fangeinrichtungen

Fangeinrichtungen sind entsprechend dem Dachaufbau
anzupassen und mussen vollstandig mit den erforderlichen
Befestigungs- und Klemmteilen geliefert sowie montiert werden.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die notwendigen Angaben fur
die statische Berechnung bereitzustellen. Vor der Montage ist es
erforderlich, dass die ausfiihrende Firma eine
Windlastberechnung sowie die dazugehdrige Ballastierung der
Fachbauleitung vorlegt.

2.21. Fangeinrichtung / Dreibeinstativ HVI light PLUS

2.2.1.10. Fangmast fur HVI -SET- D 40 mm L 2200 mm R 320 mm
Fangmaste 2,2m fur HVI Leitung auf Flachdacher

komplett mit 4-fach Anschlussplatte fiir die

HVI Leitung und Befestigungsset zur Montage

der Leitung am Fangmast

Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch

leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3)

Isolierstrecke aus glasfaserverstarktem Kunststoff

(GFK)

Rohr @40 mm

Materialfaktor km = 0,7

Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert

Fangmaste dimensioniert nach

Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)

Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad

Fangmast fir HVI Leitung

Hoéhe gesamt 2200 mm

Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die

Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu

bestellen

Werkstoff Stativ: St/tZn

Radius Stativ: 320 mm

Werkstoff Stutzrohr: GFK / Al

Lange Stitzrohr: 1600 mm

Isolierstrecke: 1230 mm

Lange Fangspitze: 500 mm

Werkstoff Fangspitze: NIRO

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 2.2. Fangeinrichtungen und Zubehor

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

4,000 StK oo e

Summe 2.2.1. Fangeinrichtung / Dreibeinstati.. @ e,
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Projekt: 2876-21
LV: 4.9
Ubergeordnet: 2.
Abschnitt: 2.2

Leistungsverzeichnis

HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

Blitzschutz
Blitzschutz / Erdung BA2
Fangeinrichtungen und Zubehor

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR

2.2.2. Zubehor - Betonsockel / Unterlegplatten

2.2.2.10. Betonsockel C45/55 17kg m. Keiltechnik D 337mm H 90mm f. Fangstange D 16mm

Betonsockel C45/55 17kg m. Keiltechnik D 337mm H

90mm f. Fangstange D 16mm

Betonsockel mit Keiltechnik

fur Fangstangen oder Fangstangen freistehend

im Dreibeinstativ,

zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdachern.
Oder fur das Errichten von Distanzhaltern fir z.B.

Endverschluss der HVI-

Leitung, Anpassungsbereich der HVI-Leitung oder fir

getrennte Ringleitungen

Ausflhrung stapelbar,
witterungs- und frostbestandig
Gewicht: 17 kg

Aufnahme: Keiltechnik @16 mm
Durchmesser &: 337 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter: NIRO

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

20,000 Stk .o

2.2.2.20. Unterlegplatte Kunststoff D 370mm schw

Unterlegplatte Kunststoff D 370mm schw

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen

Ausfihrung grof3

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen
unter dem Betonsockel

DEHNGEPRUEFT: Nein

Durchmesser @ Auf3en: 370 mm
Durchmesser @ Innen: 360 mm

Werkstoff: EVA

Farbe: schwarz e

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2
Abschnitt: 2.2. Fangeinrichtungen und Zubehor
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
15,000 Stk oo e,
Summe 2.2.2. Zubehor - Betonsockel / Unterle.. e
Summe 2.2, Fangeinrichtungen und Zubehér e
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 2.3. Dach- & Wandleitungshalter

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.3. Dach- & Wandleitungshalter

2.31. Dachleitungshalter HVI-Leitung

2.3.1.10. Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonstein fiir HVI-Leitung 20-23mm -SET-

4,7kG
Dachleitungshalter SET 4,7KG

Dachleitungshalter zum Verlegen der HVI Leitung
NIRO

Dachleitungshalter mit Zweischraubentberleger zum

Verlegen der HVI Leitung auf Flachdacher.

Ausfiihrung mit Betonstein und Unterlegplatte

Gesamtgewicht: ca. 4,7 kg

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

55,000 Stk oo

Summe 2.3.1. Dachleitungshalter HVI-Leitung = e
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 2.3. Dach- & Wandleitungshalter

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.3.2. Wandleistungshalter HVI

2.3.2.10. Leitungshalter HVI Leitung - Langloch (Wand)

Leitungshalter mit Langloch

Leitungshalter mit Langloch fur Verlegung an Wanden

NIRO )

Leitungshalter mit Zweischrauben-Uberleger

fur HVI Leitung / CUI Leitung z.B. fir Wandmontage

Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm

Befestigungsloch: 5,5 x 10 mm

Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V
0185-561-8)

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

60,000 StK oo e

Summe 2.3.2. Wandleistungshalter HVI
Summe 2.3. Dach- & Wandleitungshalter @~
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2
Abschnitt: 24, Klemmen und Verbinder
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
24, Klemmen und Verbinder
241. MV-Klemme
2.4.1.10. MV- Klemme fiir Rundleiter (Niro)
MV- Klemme fiir Rundleiter ( 200 kA)
MV-Klemme fur Rundleiter
MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und
Parallelklemme
Ausfiihrung ohne Zwischenplatte fiir Rd
Blitzstromtragfahigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.
5,000 Stk i e
2.4.1.20. MV-Klemme Al f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube

MV-Klemme mit Sechskantschraube Al

MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung

als Kreuz-, T- und Parallelklemme

fur Rundleiter

Blitzstromtragfahig

gepruft nach EN 62561-1

mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Al

Klemmbereich Rd: 8-10 mm

Materialstarke: 3,0 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

5,000 Stk ..o,
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2
Abschnitt: 24, Klemmen und Verbinder
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 2.4.1. MV-Klemme
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 24, Klemmen und Verbinder

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

24.2. Falzklemme fiir Anschluss Attika

2.4.2.10. Falzklemme Al Klemmbereich 0,7-8mm m. Klemmbock f. Rd 6-10mm

Falzklemme mit Klemmbock Al

Falzklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Falzen
Klemmbereich Falz: 0,7-8 mm

Werkstoff Klemme: Al

Materialstarke: 3 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

5,000 StK oo e
Summe 2.4.2. Falzklemme fiir Anschluss Attika = = e
Summe 2.4. Klemmen und Verbinder = e
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 2.5. Trennstellenbauteile

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.5, Trennstellenbauteile

2.51. Trennklemmen

2.5.1.10. MV-Klemme fiir Rundleiter (NIRO)

MV-Klemme fiir Rundleiter

MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-,

T-

und Parallelklemme

Ausfiihrung ohne Zwischenplatte fiir Rd

Blitzstromtragfahigkeit 200 kA (10/350)

Werkstoff: NIRO

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 mm

Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und
Befestigungsmaterial.

5,000 Stk i e

Summe 2.5.1. Trennklemmen
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2
Abschnitt: 2.5. Trennstellenbauteile
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.5.2. Trennklemmenkennzeichnung
2.5.2.10. Nummernschild mit 7-Segment-Pragung 10mm (ALU)
Nummernschilder mit 7-Segment-Pragung fir Rund- /
Flachleiter

Nummernschilder zum Kennzeichnen der Trennstellen
Werkstoff: Al
Klemmbereich Rd / FI: 7-10 / 30 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

5,000 Stk i e
Summe 2.5.2. Trennklemmenkennzeichnung = e
Summe 2.5. Trennstellenbauteile @
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 2.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.6. Schutz vor Schritt und Beriihrungsspannung

2.6.1. Hinweisschild Schritt und Beriihrungsspannung

Bei Gefahr von Schritt- und Beriihrungsspannung fir
Lebewesen nach der Anforderung DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3).

2.6.1.10. Hinweisschild Schritt- und Beriihrungsspannung
Hinweisschild Schritt- und Berlihrungsspannung

Hinweisschild Schritt- und Berlihrungsspannung bei
Gefahr von Berthrungs- und Schrittspannung fur
Lebewesen nach der Anforderung DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3)

Ausfiihrung zweisprachig (Vorderseite deutsch /
Rickseite englisch).

Werkstoff: Al

Abmessung: 297 x 210 x 0,7 mm

Befestigung: [4x] ©6,5 mm

Lieferung und fertige Montage inklusive klein und

Befestigungsmaterial.

2,000 Stk o e,
Summe 2.6.1. Hinweisschild Schritt und Beriih.. = e
Summe 2.6. Schutz vor Schritt und Berithrun.. = s
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 27. Tiefenerder

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

27. Tiefenerder

2.741. Tiefenerder

2.7.1.10. Tiefenerder Typ AZ NIRO (V4A) Stablange 1000mm

Tiefenerder Typ AZ NIRO (V4A) Stablange 1000mm

Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen fur
Ableitungen oder Trafostationen

Typ AZ, mit abgesetztem Randelzapfen

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L / 316

Stablange: 1000 mm

Durchmesser &: 20 mm

Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 4,2 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Position bestehend aus 5x 1m Tiefenerder inkl.
fertiger Anschluss an neuen Ringerder sowie Anschluss an
oberirdischer Trennstelle

2,000 Stk .

Summe 2.7.1. Tiefenerder

Summe 2.7. Tiefenerder
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2
Abschnitt: 2.8. Stundenlohn
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.8. Stundenlohn
2.8.1. Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Ausflihrung schriftlich
bei der Fachbauleitung anzumelden und beduirfen der
schriftlichen Genehmigung durch den Fachbauleiter oder den
Bauherrn. Arbeiten, die ohne vorherige schriftliche Anmeldung
durchgefiihrt werden, finden keine nachtragliche Anerkennung
und werden im Aufmal} nicht bertcksichtigt.
2.8.1.10. Blitzschutzmonteur

Blitzschutzmonteur pro Stunde

Summe 2.8.1. Stundenlohn

Summe 2.8. Stundenlohn
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Abschnitt: 29. Dokumentation

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

29. Dokumentation

2.9.1. Foto Dokumentation

2.9.1.10. Foto Dokumentation

Foto Dokumentation Blitzschutz

Es ist eine detaillierte Bilderdokumentation des dul3eren
Blitzschutzsystems zu erstellen. Alle relevanten Elemente,
einschliel8lich Anschlussstellen, Trennstellen und Verbindungen
(z. B. an der Attika), sind vollstandig zu erfassen. Jedes Bild ist
in einem Plan zu verorten und mit einer entsprechenden
Nummer zu kennzeichnen.

Summe 2.9.1. Foto Dokumentation

Summe 2.9. Dokumentation e
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Leistungsverzeichnis

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ubergeordnet: 2. Blitzschutz / Erdung BA2
Abschnitt: 2.10. Sachverstandigenpriifung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.10. Sachverstandigenpriifung
2.10.1. Sachverstandigenpriifung
Hinweis zu den Prifungen
Alle Inbetriebnahmeprifungen gemaf VDE gelten als
vereinbart, diese sind Bestandteil des Auftrags und sind in dem
Einheitspreisen enthalten. Die Prifprotokolle sind im Original an
den Auftraggeber zu Ubergeben.
Die Sachverstandigenprifung wird ausschlief3lich in
Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
durchgefihrt oder zur Klarung etwaiger Differenzen bezlglich
der Auftragsausfiihrung.
2.10.1.10. *** Bedarfsposition mit GB

Sachverstandigenpriifung - Abnahme BA2
Sachverstandigenabnahme

Sachverstandigenpriifung der gesamten errichteten Blitz und
Erdungsanlage inklusive Dokumentation. Diese ist im Original
an den Auftraggeber zu Gbergeben.

1,000 pau s s
Summe 2.10.1. Sachverstandigenprifung 0 L
Summe 2.10. Sachverstandigenprifung 00000
Summe 2. Blitzschutz/ Erdung BA2 = s
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Blitzschutz / Erdung BA1

Runddraht / HVI Leitungen
Fangeinrichtungen und Zubehér
Dach- & Wandleitungshalter
Klemmen und Verbinder
Trennstellenbauteile
Schutz vor Schritt und Berihrungsspannung L
Tiefenerder s
Stundenlohn s
Dokumentaton
Sachverstandigenprdfung
Sabotageschutz Ableitung Pausenhof

NS NS NS G N\ L L WL N WL .
NNEEEEEYTES

- O

Summe 1. Blitzschutz/ Erdung BA1 e
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
11. Runddraht / HVI Leitungen

1.1.1. HVILeitung
1.1.2. Anschlusselemente HVI Leitung
1.1.3. Runddrahte nach DIN EN 50164-2

Summe 1.1. Runddraht / HVI Leitungen
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1.2, Fangeinrichtungen und Zubehoér

1.2.1. Fangeinrichtung / Dreibeinstativ HVI light PLUS L,
1.2.2. Zubehor - Betonsockel / Unterlegplatten

Summe 1.2, Fangeinrichtungen und Zubehér = e
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1.3. Dach- & Wandleitungshalter

1.3.1. Dachleitungshalter HVI-Leitung
1.3.2. Wandleistungshalter HVI

1.3.3. Wandleitungshalter Runddraht

Summe 1.3. Dach- & Wandleitungshalter

Druckdatum: 2025-09-16
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1.4. Klemmen und Verbinder

1.4.1. MV-Klemme
1.4.2. Falzklemme fur Anschluss Attka
1.4.3. Anschlussklemmen fUr Stahltrager schwere Ausfihrung i,

Summe 1.4. Klemmen und Verbinder = e
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1.5. Trennstellenbauteile

1.5.1. Trennklemmen
1.5.2. Trennklemmenkennzeichnung

Summe 1.5. Trennstellenbauteile @
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1.6. Schutz vor Schritt und Berithrungsspannung

1.6.1. Potentialsteuerung
1.6.2. CUI-Leitung

1.6.3. Hinweisschild Blitzspannung

1.6.4.

Hinweisschild Schritt und Beriihrungsspannung

Summe 1.6. Schutz vor Schritt und Beriihrun..
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1.7. Tiefenerder

1.7.1. Tiefenerder
Summe 1.7. Tiefenerder
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1.8. Stundenlohn

1.8.1. Stundenlohn s
Summe 1.8. Stundenlohn ———
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1.9. Dokumentation

1.9.1. Foto Dokumentaton
Summe 1.9. Dokumentation
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1.10. Sachverstandigenpriifung

1.10.1. Sachverstandigenprifung
Summe 1.10. Sachverstandigenprifung 0 L
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1.11. Sabotageschutz Ableitung Pausenhof

1.11.1. Sabotageschutz Ableitung Pausenhof
Summe 1.11. Sabotageschutz Ableitung Pausen.. @ e,
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung
2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2.1.
2.2
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Blitzschutz / Erdung BA2
Runddraht / HVI Leitungen
Fangeinrichtungen und Zubehor
Dach- & Wandleitungshalter
Klemmen und Verbinder
Trennstellenbauteile

Schutz vor Schritt und Berthrungsspannung
Tiefenerder

Stundenlohn

Dokumentation
Sachverstandigenprifung

Summe 2. Blitzschutz / Erdung BA2

Druckdatum: 2025-09-16
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
21. Runddraht / HVI Leitungen

21.1. HVILeitung
21.2. Anschlusselemente HVI Leitung
2.1.3. Runddrahte nach DIN EN 50164-2

Summe 2.1. Runddraht / HVI Leitungen
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.2, Fangeinrichtungen und Zubehoér

2.21. Fangeinrichtung / Dreibeinstativ HVI light PLUS L,

222 Zubehor - Betonsockel / Unterlegplatten
Summe 2.2, Fangeinrichtungen und Zubehér = e
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.3. Dach- & Wandleitungshalter

2.3.1. Dachleitungshalter HVI-Leitung e

2.3.2. Wandleistungshalter vt~
Summe 2.3. Dach- & Wandleitungshalter
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.4. Klemmen und Verbinder

241, MV-Klemme e

2.4.2. Falzklemme fir Anschluss Attka
Summe 2.4. Klemmen und Verbinder s
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.5. Trennstellenbauteile

2.51. Trennklemmen

2.5.2. Trennklemmenkennzeichnung
Summe 2.5. Trennstellenbauteile @
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.6. Schutz vor Schritt und Berithrungsspannung

2.6.1. Hinweisschild Schritt und Beriihrungsspannung L.
Summe 2.6. Schutz vor Schritt und Berithrun..
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.7. Tiefenerder

2.7.1. Tiefenerder
Summe 2.7. Tiefenerder
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.8. Stundenlohn

2.8.1. Stundenlohn s
Summe 2.8. Stundenlohn ———
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.9. Dokumentation

2.91. Foto Dokumentaton
Summe 2.9. Dokumentation
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP

LV: 4.9 Blitzschutz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.10. Sachverstandigenpriifung

2.10.1. Sachverstandigenprifung
Summe 2.10. Sachverstandigenprifung 0 L
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 2876-21 HOGY Energetische San. Hohenstaufen Gymnasium GP
LV: 4.9 Blitzschutz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 49
1. Blitzschutz/ Erdung BA1 s
2. Blitzschutz / ErdungBA2

Summe LV 4.9 Blitzschutz

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
in Hbhevon 19,00% EUR
......................... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 121

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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