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Leistungsverzeichnis   26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau

 01    Text    Abrechnungsmodalitäten 02.07.2026

Abrechnungsmodalitäten

Es müssen mehrere Rechnungen für unterschiedliche
Leistungen aufgestellt werden.
Die Materialnachweise hierfür müssen ggf. ebenfalls
aufgeteilt werden.

Vorab sind zu nennen:
- Kostenstelle Stadt Göppingen,
- Kostenstelle SEG,
- Kostenstelle EVF (WL-Kappen).

Es können noch mehr Kostenträger anfallen. Es ist mit
bis zu 5 Kostenträgern zu rechnen.
Die dafür notwendigen Leistungen/Mehraufwendungen sind
in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.
Von Seiten des AG wird eine einmalige Absteckung der
Vorderkante der Bordsteine bereitgestellt. Wird die
Absteckung erforderlich, so ist diese rechtzeitig im
Vorfeld, mindestens 5 Werktage, beim AG anzumelden.

Werden weitere Vermessungsleistungen gewünscht, wie
Beispielsweise die Absteckung der Hinterkante der
Bordsteine, sind diese durch den AN selbst, ohne
gesonderte Vergütung, durchzuführen.

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 3 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.01.01 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN

StLKNr. 09.19  101/107.12
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
der herstellen.

1 Psch ............................. .............................

01.01.02 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

StLKNr. 09.19  101/112.01
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 Psch ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.01.03 Reinigung der Zufahrtenstraßen zur Baustelle

Reinigung der Zufahrtstraßen zur Baustelle,
für sämtlich ausgeschriebene Leistungen

Täglich notwendige Reinigung der Zufahrtsstraße zur
Baustelle.

Täglich notwendige Reinigung der Verkehrs - und
Fußgängerwege.

1 Psch ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   01.01   Baustelleneinrichtung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 5 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  01.02   Bereich   Technische Bearbeitung

01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

HINWEIS LICHTBILDER

Die Lichtbilder sollen den Baufortschritt sowie
abrechnungsrelevante Inhalte darstellen. So ist
beispielweise zu erfassen:
- Baufortschritt allgemein.
- Abbruch Beton/-fundamente.
- Formteile Rohrleitungsbau.
- etc.

An den Bildern ist immer ein Meterstab für die
Skalierung zu platzieren. Sollten die Lichtbilder den
Aus-/Einbau nicht dokumentieren und die Leistungen
nicht mehr sichtbar sein, dann werden die jeweiligen
Positionen nicht anerkannt.

01.02.02 Lichtbilder herst . und liefern

StLKNr. 09.19  101/620
Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

100 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   01.02   Technische Bearbeitung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 6 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  01.03   Bereich   Zulagen

01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.03.01 Zaunanlage, Mauern o.Ä. sichern

Bestehende Zaunanlagen, Mauern oder weitere Anlagen zur
Grundstücksabgrenzung durch geeignete Maßnahmen
nach Wahl des AN während sämtlicher Arbeiten sichern.
Dies beinhaltete sämtliche notwendige Mehraufwendungen,
bis hin zur Wiederherstellung der bestehenden Anlage,
falls die Maßnahmen nicht ausreichend waren. Sollten
Beschädigungen durch den Bau auftreten, so sind diese
durch den AN und auf Kosten des AN zu beseitigen.

10 m ............................. .............................

ERSCHWERNISSE ASPHALT, PFLASTER, UNGEBUNDENE SCHICHTEN

Die Erschwernisse beinhalten sämtliche Erschwernisse
für aller Arbeiten für den Ausbruch und die Erneuerung
des bituminösen Oberbaus, Pflaster, Platten sowie der
ungebundenen Schichten. Die Erschwernisse werden für
die gesamten Arbeiten am Oberbau je Einbauteil nur
einmal vergütet.

Hierbei gilt für die Erschwernisse der Positionstext
sowie bei den restlichen Arbeiten wie folgt:
- Beim Profilieren der Unterlage.
- Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
- Beim Schälen von Banketten.
- Beim Abtragen von Banketten.
- Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
- Beim Herstellen von Deckschichten ohne Bindemittel.
- Beim Herstellen von Aussparungen im Bereich von
  Platten/Pflaster.
- Beim Herstellen von Banketten.
- Beim Herstellen von Vegetationstragdeckschichten.

01.03.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig. Schächte

StLKNr. 07.23  113/078.15.02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

3 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  01.03   Bereich   Zulagen

01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.03.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig. Straßenabläufe

StLKNr. 07.23  113/078.15.03
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

5 St ............................. .............................

01.03.04 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig. Hydranten un...

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Einbauen von Pflasterflächen
Hydranten und Schieberkappen.

3 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   01.03   Zulagen ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  01.04   Bereich   Leitungssicherung

01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.04.01 Kabel unter Spannung Fernmeldekabel T bis 1m sichern

STLB-Bau 04/2026 002
Kabel unter Spannung, Fernmeldekabel, erdverlegt, Tiefe
der Leitungsachse unter Gelände bis 1 m, sichern.

100 m ............................. .............................

01.04.02 Kabel unter Spannung Niederspannungskabel 8Rohre T bis 1m sichern

STLB-Bau 04/2026 002
Kabel unter Spannung, Niederspannungskabel, in
Schutzrohren verlegt, Anzahl der Rohre 8 St, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelände bis 1 m, sichern.

100 m ............................. .............................

01.04.03 Rohrltgskreuzung Kunststoff TW führend unter Druck bis DN100 L bis 3m T bis 1...

STLB-Bau 04/2026 002
Rohrleitungskreuzung aus Kunststoff,
trinkwasserführend, unter Druck, bis DN 100, Länge der
Sicherungsstrecke bis 3 m, Tiefe der Leitungsachse
unter Gelände bis 1,5 m, sichern.

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   01.04   Leitungssicherung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  02.01   Bereich   Verkehrssicherung

02 Titel Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, ... Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.01 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u. Uml.str Verk.konzept AG außer/in ...

StLKNr. 06.21  105/130.32.10.00.99
Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird
nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

(51)A Einsatzzeit 'gemäß Annahmen AN.'
(52)A Verkehrsrechtliche Anordnung 'wurde bereits für ein 

paralle laufendes Bauvorhaben veranlasst. Die 
Beantragung einer erneuten VRAO ist daher
nicht erforderlich. Dennoch sind die Punkte 
aus der bestehden VRAO zu beachten und 
umzusetzen, ebenso wie die vorab in dieser 
Position genannten Punkt. Die VRAO wird 
in dieser durch den AN übernommen.'

1 St ............................. .............................

02.01.02 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition

StLKNr. 06.21  105/110.10
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

42 d ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 10 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  02.01   Bereich   Verkehrssicherung

02 Titel Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, ... Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.03 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb .st. zwei bzw. einmal schrift.Dokument

StLKNr. 06.21  105/905.21
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

42 d ............................. .............................

02.01.04 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

StLKNr. 06.21  105/120.00.00
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.

1 Psch ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   02.01   Verkehrssicherung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 11 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 02.02   Bereich   Schutzeinrichtungen, Absperre...

02 Titel Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, ... Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.02.01 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,5 m Stahlgitter-FT

StLKNr. 09.19  101/207.43
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,50 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

20 m ............................. .............................

02.02.02 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,5 m StahlgitterFT

StLKNr. 09.19  101/212.43
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,50 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

20 m ............................. .............................

02.02.03 Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 L 2000mm Warnleuchten W...

STLB-Bau 10/2024 000
Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär,
Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken,
spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge
2000 mm, mit Warnleuchten, TL Warnleuchten, Typ WL8
(Rundstrahler), Lichtfarbe rot, 5 Leuchten, aufbauen
und abbauen.

6 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   02.02   Schutzeinrichtungen, Absperrelemente ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 12 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  03.01   Bereich   Ungebundene Schichten

03 Titel Rückbau, Abbruch Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.01.01 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM D= 10 cm Fahrbahn Bstoff. Verw. AN A...

StLKNr. 11.24  112/010.19.10.41
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Material.

(22)A Dicke '10 cm.'
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

34 m3 ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   03.01   Ungebundene Schichten ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 13 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  03.02   Bereich   Asphalt

03 Titel Rückbau, Abbruch Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

FAHRBAHN

03.02.01 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 5-10 cm Tiefe ü. 10-20 cm Auf...

StLKNr. 07.23  113/028.10.90.20.03
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.

(31)A Dicke der Asphaltbefestigung 'über 5 cm bis 10 cm.'
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

340 m2 ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   03.02   Asphalt ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 14 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  03.03   Bereich   Borde, Einbauteile

03 Titel Rückbau, Abbruch Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.01 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Breite bis 18 Fund.ü10-20/R-St. alles Ver...

StLKNr. 07.23  115/031.19.02.00
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.

(22)A Fundament 'aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.'
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

25 m ............................. .............................

03.03.02 L-Stein aufnehmen. Beton Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

L-Stein aufnehmen.
L-Stein = Dicke bis 10 cm, Höhe bis 40 cm,
Tiefe bis 40 cm, Länge bis 50cm.
Fundament aus Beton, über 20 bis 40 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

72 m ............................. .............................

03.03.03 U-Stein aufnehmen. Beton Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

U-Stein aufnehmen.
U-Stein = Dicke bis 10 cm, Höhe bis 40 cm,
Tiefe bis 40 cm, Länge bis 50cm.
Fundament aus Beton, über 20 bis 40 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

3 m ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   03.03   Borde, Einbauteile ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 15 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  03.04   Bereich   Entwässerung

03 Titel Rückbau, Abbruch Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.04.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250 Kunststoff-Rohr Tiefe ü.1,...

StLKNr. 03.24  110/305.14.02.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr aus Kunststoff.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

3 m ............................. .............................

03.04.02 Straßenablauf u. Aufsatz ausbauen Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. F...

StLKNr. 03.24  110/506.11.20.01
Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   03.04   Entwässerung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 16 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  03.05   Bereich   Wasserversorgung

03 Titel Rückbau, Abbruch Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.05.01 Straßenkappe Guss Gr.1S abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl...

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Straßenkappe, aus Gusseisen, von
Absperrarmatur in Wasserleitung, Größe 1 S, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2 St ............................. .............................

03.05.02 Straßenkappe Guss abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoff...

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Straßenkappe, aus Gusseisen, von
Unterflurhydrant DN 80 in Wasserleitung, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   03.05   Wasserversorgung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 17 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  03.06   Bereich   Ausstattung

03 Titel Rückbau, Abbruch Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.06.01 Mast Stahl niro abbrechen nicht schadstoffbelastet in Bodenhülse H 5m v.Hand ...

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch des Mastes aus nichtrostendem Stahl, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, in Bodenhülse, Höhe 5 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

3 St ............................. .............................

03.06.02 Mastfundament ausbauen

Abbrechen eines Betonfundamentes
vom Beleuchtungsmast
einschl. erforderlicher Erdarbeiten,
Mastfundament Tiefe bis 1,50 m.
Material geht in das Eigentum des AN über und ist zu
beseitigen.

3 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   03.06   Ausstattung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 18 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.01   Bereich   Erdarbeiten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

ALLGEMEIN

04.01.01 Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun Wst. Verw...

StLKNr. 03.24  106/003.11.11.01.11
Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger 
Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser
1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter 
Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste
und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

1 Psch ............................. .............................

04.01.02 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m Neigung über 1:4 verfüll/Boden AG Wst....

StLKNr. 03.24  106/010.21.11.01
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

295 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 19 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.01   Bereich   Erdarbeiten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.03 Wurzelvorhang herstellen Graben 25x50 cm Graben sichern wachstumsf. Stoff K...

StLKNr. 03.21  107/010.11.11.11
Wurzelvorhang herstellen. Graben am Rande der künftigen
Baugrube in Handarbeit ausheben. Wurzeln glatt ab-
schneiden. Wurzeln gegen Austrocknung schützen. Graben
verfüllen.
Graben = 25 cm breit, 50 cm tief.
Grabenaußenwand im Abstand von 1,00 m mit Holzpfählen,
Zopfdicke 8 bis 10 cm, 50 cm tiefer als die Grabensohle
einschlagen, sichern. An den Holzpfählen unverzinktes
Drahtgeflecht, Sechseck, Maschenweite 25 mm, und Bal-
lentuch befestigen.
Wurzelschnittstelle bis 2 cm Durchmesser mit wachstums-
förderndem Stoff behandeln.
Grabenverfüllung = Obere 40 cm mit einem Gemisch aus 40
v.H. Kompost, gütegesichert, 40 v.H. Sand 0/2 und 20
v.H. Lava 2/16, untere Grabenbereiche mit anstehendem
Unterboden verfüllen.
Wurzelvorhang einen Monat lang feucht halten.
Überschüssigen Boden innerhalb der Baustelle einbauen.
Wurzelabschnitte nach Wahl des AN verwerten..

20 m ............................. .............................

OBERBODEN

04.01.04 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN ...

StLKNr. 03.24  106/110.00.21.11
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

70 m3 ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 20 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.01   Bereich   Erdarbeiten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.05 Oberboden des AG andecken Böschungen Andeckung 20 cm Boden i. aufnehm.

StLKNr. 03.24  106/143.01.04.01
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

460 m2 ............................. .............................

04.01.06 Vegetationsfläche vorbereiten Grünfläche neben Fahrbahn grubbern Tiefe 20 cm

StLKNr. 03.21  107/104.90.01.20.00
Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.

(21)A Fläche 'Grünfläche neben Fahrbahn.'
Boden grubbern.
Lockerungstiefe ca. 20 cm.

295 m2 ............................. .............................

AUSHUB

04.01.07 Boden bzw. Fels lösen und verwerten Fahrbahn und Parkflächen profilg. lösen Pl...

StLKNr. 03.24  106/213.01.02.01.00
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

132 m3 ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 21 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.01   Bereich   Erdarbeiten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.08 Graben für Leitungen Drainage herst. eing. verd. Boden Tiefe  >0,30-0,50m Breite...

StLKNr. 03.24  108/222.12.13.92
Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Breite der Grabensohle bis 0,30 m.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.

(41)A Materialklasse 'nach Unterlagen des AG.'
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

152 m ............................. .............................

04.01.09 Graben für Leitungen Beleuchtungskabel herst. eing. verd. Boden Tiefe >0,75-1,0...

StLKNr. 03.24  108/222.14.13.02
Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m.
Breite der Grabensohle bis 0,30 m.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

105 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.01   Bereich   Erdarbeiten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.10 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150 ...

StLKNr. 03.24  108/207.12.10.30.20
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

34 m3 ............................. .............................

04.01.11 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m mit Masch.unterst. Aufbruch gesond. A...

StLKNr. 03.24  108/912.02.21.00.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10 m3 ............................. .............................

ZULAGEN

04.01.12 Zulage: Handaushub

Ausheben von Hand
als Zulage zur Bodenbewegung.

10 m3 ............................. .............................

04.01.13 Zulage: Hindernis im Bod. Mauerwerk/Beton abbrech./aufnehm.

Hindernis im Boden
aus Mauerwerk und Beton,
abbrechen und aufnehmen,
'geht in das Eigentum des AN über
und ist zu beseitigen ',

10 m3 ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.01   Bereich   Erdarbeiten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.14 Zulage: Hindernis im Bod. Stahlbeton abbrech./aufnehm.

Hindernis im Boden
aus Stahlbeton,
abbrechen und aufnehmen,
'geht in das Eigentum des AN über
und ist zu beseitigen ',

10 m3 ............................. .............................

04.01.15 Zulage: Entsorgung Aushub BM-F1(EBV)

Zulage Bodenaushub
Zuordnungswert BM-F1 (nach EBV)

Ehemalige Belastungsklasse LAGA Z 1.2 (VwV)

Abfuhr und Entsorgung.

Annahmestelle:
'............................................'
 vom AN auszufüllen.

Die Beprobung des Aushubs ist durch den AN
durchzuführen.Die Ergebnisse sind dem AG ohne
Aufforderung in mindestens digitaler Form zu übergeben.
Gleiches gilt für die Lieferscheine.

Die Zulage wird nur dann Abrechnungswirksam wenn die
Bodenwerte nachgewiesen sind und die Lieferscheine
vorliegen.

66 m³ ............................. .............................

SONSTIGES

04.01.16 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

StLKNr. 03.24  106/250.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.025 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 24 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.01   Bereich   Erdarbeiten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.17 Untergrund verdichten EV2 45MPa Verkehr,Gräben, Gruben

STLB-Bau 10/2023 002 TA
Untergrund verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Verkehrsflächen, Baugruben, Leitungsgräben etc.
.

1.025 m2 ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   04.01   Erdarbeiten ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 25 von 58



Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.02   Bereich   Ungebundene Schichten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.02.01 Frostschutzschicht herstellen Fahrbahn und Parkflächen Bk100 b.1,0 o.F. 0/45 U...

StLKNr. 11.24  112/210.20.06.11.91
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

(51)A Einbaudicke '36 cm'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

370 m3 ............................. .............................

B 04.02.02 Untergrundverbesserung unter Verkehrsflächen durchführen

StLKNr. 03.24  106/340.90
Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfüh-
ren. Baustoff in nicht genügend tragfähigen Boden ein-
bringen. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern.
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

(21)A Baustoff 'Schotter 45/63 in Verkehrsflächen'

650 t ............................. .............................

04.02.03 Sickerstrang herstellen im Straßenkörp. Breite bis 0,30 m Tiefe bis 0,50 m Naturg...

StLKNr. 03.24  110/224.11.10.06
Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergütet.
Graben im Bereich des Straßenkörpers.
Grabenbreite bis 0,30 m.
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.

152 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.02   Bereich   Ungebundene Schichten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.02.04 Pflanzsubstrat einbauen Aufmaß Pfl.grube

Staudenpflanzsubstrat als torffreies,
wasserspeicherndes Staudensubstrat mit
hohem Anteil an mineralischen Bestandteilen,
gleichzeitig durchlässiges Vegetationssubstrat,
bei dem keine, den Stauden schädliche,
Staunässe entsteht.
Mineralisches Schüttgut
Salzgehalt max. 0,25 g/100 g
pH-Wert 6,5 – 8
Sackung ca. 15% entsprechend den
Anforderungen der FLL Richtlinien
Strukturstabil und pH-neutral liefern
und fachgerecht einbauen
Schichtstärke im eingebauten Zustand 30-40 cm

Zusammensetzung:
Bimssand 0-4 mm
Ziegelsplitt 2-5 mm
Lava 3-8 mm
(alternativ leichte Mischung Blähton 4-10 mm)
Rindenhumus gütegesichert
Holzfaser

10 m3 ............................. .............................

EINBAU GRÄBEN

04.02.05 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. Siebschutt 0/63 Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN ...

StLKNr. 03.24  108/238.92.10.10
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.

(21)A Baustoff 'Siebschutt 0/63 mm
Steinanteil mind. 70 %.'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

41 m3 ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.02   Bereich   Ungebundene Schichten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.02.06 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. Splitt 5/11 Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150 in...

StLKNr. 03.24  108/238.92.10.90
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.

(21)A Baustoff 'Splitt 5/11.'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.

(41)A Baustoff 'in Leitungszone einbauen.'

8 m3 ............................. .............................

04.02.07 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb . Sand 0/4 Tiefe bis 1,25 m Graben DN100 in Leit...

StLKNr. 03.24  108/238.91.90.90
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.

(21)A Baustoff 'Sand 0/4.'
Grabentiefe bis 1,25 m.

(31)A Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 100.'
(41)A Baustoff 'in Leitungszone einbauen.

10cm Bettung und Überdeckung 
der Leitung sindzu beachten.'

10 m3 ............................. .............................

SONSTIGES

04.02.08 Unterlage profilieren Unt.gebr. Gestein EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm

StLKNr. 07.23  113/043.24.01
Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus Gemisch aus gebrochenen Gesteinskörnun-
gen.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

1.025 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  04.02   Bereich   Ungebundene Schichten

04 Titel Erdbau Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.02.09 Untergrund verdichten Verkehrsfläche Ev2 120 MPa

STLB-Bau 10/2024 002
Untergrund verdichten, für Verkehrsflächen,
Verformungsmodul mind. EV2 120 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1.

1.025 m2 ............................. .............................

04.02.10 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn Baustoffgemisch URA+Einbaud...

StLKNr. 11.24  112/707.12.15.19.91
Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Breite nach Unterlagen des AG.
Einbaudicke = 15 cm.

(42)A Querneigung '1:1,5.'
(51)A Einbau 'Breite 35 cm.'

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

195 m ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   04.02   Ungebundene Schichten ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  05.01   Bereich   Straßenentwässerung

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

STRAßENABLÄUFE

05.01.01 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Schaft Form 5d Aufl. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,...

StLKNr. 03.24  110/517.03.00.11.10
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub
seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüs-
sigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

5 St ............................. .............................

05.01.02 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, C, 36 mm Aufsatz lastentk. dämpf.Ei...

StLKNr. 03.24  110/523.06.10.11.11
Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Schlitzweite 36 mm.
Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form A 2.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

5 St ............................. .............................

LEITUNGSBAU

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  05.01   Bereich   Straßenentwässerung

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.01.03 Kunststoffrohrleitung herstellenDN150 SN10. PP-Rohr Steckmuffe Bettung Typ 1 ...

StLKNr. 03.24  110/334.92.91.22.03
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.

(21)A Rohr DN/ID '150, SN10'
Rohr aus PP.

(31)A Rohrverbindung 'Steckmuffe
mit Safety Lock Sicherheitsdichtsystem '
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

35 m ............................. .............................

05.01.04 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150

StLKNr. 03.24  110/369.02.04.03
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

1 St ............................. .............................

05.01.05 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150

StLKNr. 03.24  110/369.08.04.03
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

10 St ............................. .............................

NEBENARBEITEN

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  05.01   Bereich   Straßenentwässerung

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.01.06 Rohrschnitt Anfasen Mischwasserltg PP bis DN200

STLB-Bau 04/2026 009
Rohrschnitt und Anfasen, an einzelnen Rohren,
Mischwasserleitung, aus PP, bis DN 200.

15 St ............................. .............................

05.01.07 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150 Kunststoff-Rohr Betonfertigteile...

StLKNr. 03.24  110/362.03.41.13
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

2 St ............................. .............................

05.01.08 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150 AL Kunststoff SL Stahlbeton ...

StLKNr. 03.24  110/364.23.21
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Stahlbeton.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

2 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   05.01   Straßenentwässerung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  05.02   Bereich   Drainagen

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.02.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang Rohr DN 100 Teilsickerrohr PE-HD Ty...

StLKNr. 03.24  110/229.31.29.01
Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
schluss wird gesondert vergütet.
Einbau in Sickerstrang.
Rohr DN/ID 100.
Teilsickerrohr (LP).

(31)A Rohr aus 'PE-HD 
Typ R2 nach DIN 4262-1.'
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.

155 m ............................. .............................

05.02.02 Formstück einbauen (Zulage) Abzweig DN 100

StLKNr. 03.24  110/255.01.00
Formstück in Sickerrohrleitung einbauen. Vergütet wird
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes ge-
genüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.

1 St ............................. .............................

05.02.03 Formstück einbauen (Zulage) Bogen DN 100

StLKNr. 03.24  110/255.09.00
Formstück in Sickerrohrleitung einbauen. Vergütet wird
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes ge-
genüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 100.

5 St ............................. .............................

05.02.04 Formstück einbauen (Zulage) Stopfen DN 100

StLKNr. 03.24  110/255.05.00
Formstück in Sickerrohrleitung einbauen. Vergütet wird
der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes ge-
genüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Verschlussstopfen DN/ID 100.

10 St ............................. .............................

NEBENARBEITEN

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  05.02   Bereich   Drainagen

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.02.05 Drainage an Straßeneinlaufschacht anschliessen

Anschluss der Teilsickerrohrleitung DN 150,
an vorhandenen Straßeneinlauf aus Beton
einschl. Herstellen der Anschlussöffnung, der
Dichtungsarbeiten und des Anschlussgerinnes

10 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   05.02   Drainagen ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  05.03   Bereich   Anpassungsarbeiten

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

KANAL

05.03.01 Schachtabdeckung anpassen in Asph.-Fläche ADicke ü.10-15 cm höher/tiefer set...

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes-
tigung herstellen. Das Ausbauen sowie Liefern und
Einbauen
von Schachtteilen wird nicht gesondert vergütet.
Der Einbau und die Verwendung der nötigen
Fertigteile ist vorab mit der örtlichen Bauleitung
abzustimmen.

Ein eventueller Ausbau des Konus und eine Erhöhung
durch Schachtringe ist zu berücksichtigen, wenn die
erforderlichen Abstände im Einstigesbereich nicht mehr
eingehalten werden können.
Fläche aus Asphalt.
Aufbruchdicke über 10 bis 15 cm.
Schachtabdeckung nach Höhenplanung
höher setzen.
Erhöhung bis 30 cm.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.
Sämtlicher Mehraufwand, als auch die Entsorgung von
Bauteilen,
welcher für die Erhöhung der Schächte auf die
planmäßige Höhe
erforderlich wird ist in die Position mit einzurechnen.

3 St ............................. .............................

WV

05.03.02 Straßenkappe anpassen Fahrbahn

STLB-Bau 04/2026 080
Straßenkappe anpassen, aus Kunststoff/Gusseisen, in
Fahrbahnen, Fugen werden gesondert vergütet.

3 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  05.03   Bereich   Anpassungsarbeiten

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Gesamtsumme  Bereich   05.03   Anpassungsarbeiten ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.01   Bereich   Asphaltarbeiten

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

TRAGSCHICHTEN

TRAGSCHICHTEN

06.01.01 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 10,0cm Verbrauch 236kg/...

StLKNr. 07.23  113/138.19.10.01
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.

(22)A Einbau 'Dicke 10,0 cm
Verbrauch 236,0 kg/m².'
Bindemittel = 70/100.
Einbau mit Beschicker.

890 m2 ............................. .............................

DECKSCHICHTEN

DECKSCHICHTEN

06.01.02 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3 Dicke 4 cm Bitumen 50/70 mit ...

StLKNr. 07.23  113/348.19.20.00.01
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.

(22)A Einbau 'Dicke 4,0 cm
Verbrauch 95,5 kg/m².'
Bindemittel = 50/70.
Einbau mit Beschicker.

890 m2 ............................. .............................

SONSTIGES

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.01   Bereich   Asphaltarbeiten

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.01.03 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 250 g/...

StLKNr. 07.23  113/063.21.01.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

890 m2 ............................. .............................

06.01.04 Unterlage reinigen Asphaltbefestig. zus. Flächen Hochdr.-Sauganl.

StLKNr. 07.23  113/058.10.12
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Zusammenhängende Teilflächen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen
und Absaugeinrichtung.

890 m2 ............................. .............................

06.01.05 Oberflächenschluss herstellen Fließkoef. ECS 35 Gestein wie Decke Menge 2-4 k...

StLKNr. 07.23  113/957.11.10
Oberflächenschluss durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung auf die noch heiße As-
phaltoberfläche herstellen. Nicht gebundene Abstreu-
körnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = feine Gesteinskörnung, Fließkoeffi-
zient Kategorie ECS 35.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge 2 bis 4 kg/m2.

890 m2 ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   06.01   Asphaltarbeiten ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.02   Bereich   Asphaltfugen

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.02.01 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs schneiden Dicke  ü. 6-12 cm

StLKNr. 07.23  113/038.11.03
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

36 m ............................. .............................

06.02.02 Anschl. a. Fuge m . B-fugenb. herst . Anschl. ADS Anschl.längs+quer Schichtd. 4 ...

StLKNr. 07.23  113/917.13.51.01
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellängen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

18 m ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   06.02   Asphaltfugen ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.03   Bereich   Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

HOCHBORD

BORDSTEINE

06.03.01 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 HB(15/30) Granit gephast. Fuge T...

StLKNr. 07.23  115/316.06.91.11.01
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 140.

(31)A Bordstein 'HB (15/30)
aus Granit, 
werksseitig gephast.'
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

125 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.03   Bereich   Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.03.02 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 HB(15/30) Granit gephast. Fuge T...

StLKNr. 07.23  115/316.06.91.21.01
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 140.

(31)A Bordstein 'HB (15/30)
aus Granit,
werksseitig gephast.'
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

22 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.03   Bereich   Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.03.03 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 HB(15/30) Granit gephast. Fuge T...

StLKNr. 07.23  115/316.06.91.51.01
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 140.

(31)A Bordstein 'HB (15/30)
aus Granit,
werksseitig gephast.'
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Kurvenstein, Halbmesser bis 1,00 m.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

10 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.03   Bereich   Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.03.04 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 RB(15/25) Granit gephast. Fuge T...

StLKNr. 07.23  115/316.06.91.11.01
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 140.

(31)A Bordstein 'RB (15/25)
aus Granit,
werksseitig gephast.'
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

236 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.03   Bereich   Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.03.05 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 RB(15/25) Granit gephast. Fuge T...

StLKNr. 07.23  115/316.06.91.51.01
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 140.

(31)A Bordstein 'RB (15/25)
aus Granit,
werksseitig gephast.'
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Kurvenstein, Halbmesser bis 1,00 m.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

1 m ............................. .............................

06.03.06 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25 BSt.nassschneiden BSt. trennen

StLKNr. 07.23  115/326.61.01
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

48 St ............................. .............................

PFLASTER

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.03   Bereich   Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.03.07 Betonpflasterbelag in Fahrbahn, liefern und verlegen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Farhbahn.
Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 55.
Einzelflächen nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß nach Unterlagen des AG.
Fase nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch Moräne-Edelsplitt 2/5
Dicke 4,0 cm
Fuge Material wird mit Stein mitgeliefert.

Steine als Leitprodukt:
V 00163P01, V 00164P01
GDM Klimastein pro Active
Ferro, edelstahlkugelgetrahlt
Beige schattiert
Verlegemuster 2211 (Wilder Verband,
Mehrsteinsystem Typ BJ)
20/20/10, 30/20/10, 40/20/10

oder gleichwertig (vom Bieter auszufüllen):

'...................................................
....................................................'

35 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.03   Bereich   Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.03.08 Versickerungsfähiger Betonpflasterbelag in Parkflächen, liefern und verlegen

Pflasterdecke aus Pflastersteinen aus Beton DIN EN 1338
nach Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und
Plattenbelägen erstellen.
Einbau im Parkplatzflächen
Produktbezeichnung:
GDM.KLIMASTEIN proActive aBG

Steindicke: 10 cm
Nennmaß: 24 x 16 cm

16 x 16 cm
Einzelsteine mit 6 mm  breiten Drainfugen

Hersteller: GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
92269 Fensterbach

oder gleichwertig (vom Bieter auszufüllen): '
.......................................................
.......................................................
'

Oberfläche: ferro (edelstahlkugelgestrahlt)
Farbe: Kalk-Grau
Splittbett:  2/5 mm  Moräne-Edelsplitt 4 cm  SZ 18

Bettungsdicke nach Verdichtung
gemäß abG und ATV DIN  18318

Verfugung: mitgeliefertes Baustoffgemisch aus
natürlichen Gesteinskörnungen
GDM.FUGE aBG Nr. Z-84.1-29
Einbau nach Herstellerangaben
Zweimaliges Nachverfüllen der

Fugen nach Abnahme ist einzukalkulieren.
Verlegemuster: Nr. 1506 (Reihenverband)
Abtrennung: GDM.TETRAGO stone

24 x 16 x 10 cm
Nativo (naturbelassen)
Anthrazit

Liefern, verlegen, verfugen und abrütteln in
profilgerechter Lage einschließlich Herstellung der
Bettung und der Fugenverfüllung (mitgeliefertes
einbaufertiges Fugenmaterial) gemäß allgemeiner
Bauartgenehmigung Nr. Z-84.1-29 des DIBt Berlin und der
ATV DIN 18318.
Querneigung ≥ 1,0 % ≤ 5,0 % gemäß Merkblatt für
versickerungsfähige Verkehrsflächen (MVV).
Abweichung der Oberfläche von der Sollhöhe ±20 mm,
Abweichung von der Ebenheit nach TP Eben bei 4 m
Messstrecke ≤ 10 mm.
Die Verlegung mit unmittelbarem Stein-zu-Stein-Kontakt
ist nicht zulässig.

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  06.03   Bereich   Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Beim Einsatz einer maschinellen Verlegetechnik ist auf
die Herstellung der vorschriftsmäßigen Fugenausbildung
zu achten.
Erforderliche Vor- und Nacharbeiten sind einzurechnen.

100 m2 ............................. .............................

06.03.09 Pflastersteine zuarbeiten brechen aus Beton D= 10 cm

StLKNr. 07.23  115/195.11.99
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Pflastersteine mit Vorrichtung brechen.
Art = Pflastersteine aus Beton.

(31)A Dicke '10 cm.'

50 m ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   06.03   Borde, Pflaster ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  07.01   Bereich   Fahrbahn

07 Titel Ausstattung Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.01.01 Poller herausnehmbar Dreikantverschluss Stahl H 50cm Durchm. 15cm einbauen

Poller herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, aus
Stahl, Oberfläche kunststoffbeschichtet, rund, Höhe 50
cm, Durchmesser 15 cm, einbauen in Fundament, 
Fundament wird nicht gesondert vergütet. 
Erdarbeiten ausführen.

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   07.01   Fahrbahn ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  07.02   Bereich   Beleuchtung

07 Titel Ausstattung Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.02.01 Lichtmast stellen

Lichtmast des AG stellen.
Lichtpunkthöhe bis 5 m
Die Bereitstellung des Materials erfolgt im Lager der
EVF, Großeislinger Straße 30 oder Maybachstraße 27 in
Göppingen. Die Abholung inkl. Transport ist
einzukalkulieren.

5 St ............................. .............................

07.02.02 Fundamentrohr D=35 cm liefern/ einbauen

Liefern und Einbauen eines Fundamentrohres D = 35 cm
gemäß TR/K 105, einschließlich Erdarbeiten bis
Bodenklasse 5 für Rundlöcher, Liefern und Einbringen
des für den Einbau des Fundamentrohres benötigten
Materials sowie Abdecken der Rohre. Oberflächenarbeiten
werden nach den entsprechenden Positionen vergütet.

Die Bereitstellung des Materials erfolgt im Lager der
EVF in der Großeislinger Straße 30 oder der
Maybachstraße 27. Die Abholung und ggf. Rücktransport
ist, sofern nicht anders beschrieben, in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

5 St ............................. .............................

07.02.03 Unbewehrten Beton herstellen Fundament Lichtmast C25/30 X0 Ohne Schalung

StLKNr. 10.22  118/338.19.10.10
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton für Fundament.

(22)A Druckfestigkeitsklasse 'C25/30
Fundamente für Lichtmasten.'
Expositionsklasse X0.
Beton ohne Schalung herstellen.

1 m3 ............................. .............................

KABELARBEITEN

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  07.02   Bereich   Beleuchtung

07 Titel Ausstattung Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.02.04 Kabelschutzrohr einbauen PE weich 11Ox18,4 1rohrig  Stahldraht einz.

StLKNr. 05.07  134/210.03.11
Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, ein-
bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernis-
se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.
Material = PE weich-Rohr 11O x 18,4 DIN 8O72.
Verlegeart = Einrohrig.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Ueberstand einziehen.

125 m ............................. .............................

07.02.05 Kabel des AG in Schutzrohr einbr. Beleuchtungskabel DU bis 30 mm innen glatt

Kabel des AG in vorhandenes Kabelschutzrohr einzie-
hen/einblasen. Vorhandene Schächte öffnen und schlie-
ßen. Anzahl und Lage der Schächte nach Unterlagen des
AG.
Antransport der Kabeltrommel wird nicht gesondert
vergütet.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwer-
nisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
vergütet.
Kabeltyp Niederspannungskabel 1kV
für Straßenbeleuchtung
Kabeldurchmesser bis 30 mm.
Kabelschutzrohr wird gesondet vergütet.
Innenwand = glatt.

105 m ............................. .............................

07.02.06 Markierung Trasse liefern Kabelwarnband

StLBNr.    82  051/221.12.20.10.02
Markierung von Kabeltrassen
liefern und herstellen,
aus Kabelwarnband,
Farbton gelb,
mit Beschriftung,
verlegen 40 cm über Kabelachse.

105 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  07.02   Bereich   Beleuchtung

07 Titel Ausstattung Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Gesamtsumme  Bereich   07.02   Beleuchtung ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  08.01   Bereich   Arbeiten auf Nachweis

08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

  1.Verrechnungssatz für Arbeitskraft

  1.Verrechnungssatz für Arbeitskraft
  Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf
  Anordnung des AG ausführen.
  Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft
  ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen
  enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn
  einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den
  Zuschlägen für Gemeinkosten ( Sozialkassen-
  beiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie
  Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
  Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet.
  Zuschläge für Nacht- Sonntags und
  Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

  2. Verrechnugssatz für Baugeräte
  Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf
  Anordnung des AG ausführen.
  Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein
  Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen
  für den Einsatz enthält, insbesondere Geräte-
  vorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
  liche Zuschläge einschl. der Kosten für
  das Bedienungspersonal.
  Der Verrechnugssatz gilt für das zum Zeitpunkt
  Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befind-
  liche Baugeärt.

  3. Verechnungssatz für LKW
  Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen
  auf Anordnung des AG ausführen.
  Angeboten wird für den jeweiligen LKW ein
  Verrechnungsatz, der sämtliche Aufwendungen für
  den Einsatz des LKW enthält, insbesondere
  Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
  sämtliche Zusschläge
  einschl. der Kosten für den Fahrer
  Der Verrechungssatz gilt für das zum Zeit-
  punkt des Abrufes einsatzbereit auf der Bau-
  stelle befindliche Fahrzeug.
  Abgerechnet wird nach der tatsächlichen Nutzlast
  des jeweiligen LKW ( ohne Erhöhung der Nutz-
  laststufe für Sonderfahrzeuge ).

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  08.01   Bereich   Arbeiten auf Nachweis

08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

B 08.01.01 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 04/2023 091
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h ............................. .............................

B 08.01.02 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 04/2023 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h ............................. .............................

B 08.01.03 Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 04/2023 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h ............................. .............................

B 08.01.04 Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 04/2023 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h ............................. .............................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  08.01   Bereich   Arbeiten auf Nachweis

08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

B 08.01.05 Rüttelpl. Bedienungspersonal 12-24kN

STLB-Bau 04/2023 091
Rüttelplatte, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Wuchtkraft 12 bis 24 kN.

5 h ............................. .............................

B 08.01.06 LKW Fahrer/-in 12-20t

STLB-Bau 04/2023 091
LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Allradantrieb.

5 h ............................. .............................

B 08.01.07 Hydraulikbagger Fahrer/-in 10-15t

STLB-Bau 04/2023 091
Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Masse im
Betriebszustand 10 bis 15 t.

5 h ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis    26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau 02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  08.01   Bereich   Arbeiten auf Nachweis

08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

B 08.01.08 Stillstand der Baustellle

Stillstand der Baustelle aus Gründen, die der AG zu
vertreten hat.
Für die Kalkulation dieser Position ist der
durchschnittliche vom AN über die gesamte Bauzeit
kalkulierte Personal- und Maschinenaufwand anzusetzen.

5 h ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   08.01   Arbeiten auf Nachweis ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................

Übertrag: ................................
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01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...  08.02   Bereich   Material auf Nachweis

08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag: ................................

Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

08.02.01 Materialverbrauch gegen Nachweis

Materialverbrauch gegen Nachweis mit Umlage.

Umlage:

'.........' Prozent.

450 Einh ............................. .............................

Gesamtsumme  Bereich   08.02   Material auf Nachweis ......................................

......................................MWSt.  19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ......................................
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Leistungsverzeichnis   26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau

01    LV    Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026-06) 02.07.2026

Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Titel01 Allgemeine Arbeiten ..................................

Bereich ..................................01.01 Baustelleneinrichtung

Bereich ..................................01.02 Technische Bearbeitung

Bereich ..................................01.03 Zulagen

Bereich ..................................01.04 Leitungssicherung

Titel02 Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, Umleitung ..................................

Bereich ..................................02.01 Verkehrssicherung

Bereich ..................................02.02 Schutzeinrichtungen, Absperrelemente

Titel03 Rückbau, Abbruch ..................................

Bereich ..................................03.01 Ungebundene Schichten

Bereich ..................................03.02 Asphalt

Bereich ..................................03.03 Borde, Einbauteile

Bereich ..................................03.04 Entwässerung

Bereich ..................................03.05 Wasserversorgung

Bereich ..................................03.06 Ausstattung

Titel04 Erdbau ..................................

Bereich ..................................04.01 Erdarbeiten

Bereich ..................................04.02 Ungebundene Schichten

Titel05 Entwässerung, Anpassungsarbeiten ..................................

Bereich ..................................05.01 Straßenentwässerung

Bereich ..................................05.02 Drainagen

Bereich ..................................05.03 Anpassungsarbeiten

Titel06 Straßen, Wege, Plätze ..................................

Bereich ..................................06.01 Asphaltarbeiten

Bereich ..................................06.02 Asphaltfugen

Bereich ..................................06.03 Borde, Pflaster

Titel07 Ausstattung ..................................

Bereich ..................................07.01 Fahrbahn
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Leistungsverzeichnis   26-0094   Höhenweg 2.BA Straßenbau

01    LV    Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026-06) 02.07.2026

Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Bereich ..................................07.02 Beleuchtung

Titel08 Arbeiten auf Nachweis ..................................

Bereich ..................................08.01 Arbeiten auf Nachweis

Bereich ..................................08.02 Material auf Nachweis

Gesamtsumme  LV   01   Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026-06) ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 58 von 58


