
Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42557/04

42557/03300 STZ 32,19NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Akkermanstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42557/04

Bemerkungen

52,9Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,71(T: ca.

4,17(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

1,80 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,80 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 300 m

16,53 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,82 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

16,82 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

16,82 BAH EO Anschluss verstopft Satelliten-TV h

16,96 BAI ACO Dichtring - einragend, aber nicht 
gebrochen, tiefster Punkt unterhalb der 
horizontalen Mittellinie

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

25,66 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

25,66 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

29,57 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

29,57 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

30,29 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

30,29 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

31,20 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes bereits saniert
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Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

grabenloses Reparaturverfahren

31,20 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

31,80 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

31,80 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

31,80 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/01

42608/04500 SB 24,04NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/01

Bemerkungen

3,47Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

4,05(T: ca.

4,54(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 500 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

1,06 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

1,06 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 500 m

2,09 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

2,09 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

3,51 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

3,51 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

3,86 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
500

Stk

3,86 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

6,03 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

6,03 BAB ABU Oberflächenriss - am Rohrumfang überdeckt von vor

6,89 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

6,89 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

8,29 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

8,29 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

11,15 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

13,36 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

13,36 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

16,08 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

16,08 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

19,41 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
500

Stk

19,41 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

19,52 BAF FEU Bewehrung sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

überdeckt von vor

21,88 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

21,88 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

22,86 BAF FAU Bewehrung sichtbar - mechanisch überdeckt von vor

22,86 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

23,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

23,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

23,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

23,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

23,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
500

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/07

42560/06200 STZ 49,80NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/07

Bemerkungen

51,23Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,61(T: ca.

4,28(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

1,86 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

1,86 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,86 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

3,52 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

3,52 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

5,12 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

7,78 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

7,78 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

9,96 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

9,96 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

10,11 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

10,11 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

14,54 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

14,54 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

17,93 BAI AAU Dichtring - sichtbar verschoben, jedoch 
nicht in die Rohrleitung hineinragend

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

19,42 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

20,99 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

21,54 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

21,54 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

22,64 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

22,64 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

22,89 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

23,24 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

überdeckt von vor

23,24 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

23,81 BAB BBU Riss - am Rohrumfang bereits saniert

29,84 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

29,84 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,52 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

37,52 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

37,52 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

42,56 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

42,56 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

42,56 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

48,64 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

48,64 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

48,64 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk
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Arbeitsliste Haltungen

48,64 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

48,64 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/08

42560/07200 STZ 40,50NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/08

Bemerkungen

26,08Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,90(T: ca.

3,61(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

1,54 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

1,54 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

1,54 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 m

1,89 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

1,89 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

2,01 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

2,01 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

8,72 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

26,43 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

30,80 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

30,80 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk
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Arbeitsliste Haltungen

grabenloses Reparaturverfahren

31,46 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

31,46 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

32,36 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

32,36 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

34,02 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

38,67 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

38,92 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

38,92 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

40,02 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

40,02 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

40,02 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

40,02 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

40,02 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

40,02 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/09

42560/10300 STZ 46,36NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/09

Bemerkungen

22,26Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,55(T: ca.

3,02(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

1,50 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

1,50 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

1,80 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

1,81 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

6,51 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

6,51 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

12,27 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

12,27 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

21,88 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

21,88 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

26,28 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

26,28 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

35,09 BCA ZBU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
geschlossen

Kurz-Liner bis 0,7 m DN 300 Stk

35,09 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

nicht öffnen -
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

35,80 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

35,80 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

39,66 BCA ZBU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
geschlossen

Kurz-Liner bis 0,7 m DN 300 Stk

39,66 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

nicht öffnen -

40,43 BAH DU Anschluss beschädigt Sideliner Stk

40,43 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Hutprofil DN 300 Stk

40,43 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

40,96 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

40,96 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

44,46 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

44,46 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

45,29 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

45,29 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

45,29 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

45,29 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

45,29 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

45,29 BCE XPU Endknoten - Rohrende Loch sanieren Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/12

42560/11200 STZ 17,05NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/12

Bemerkungen

37,38Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

1,85(T: ca.

2,79(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

1,96 BAJ AO Verschobene Verbindung - in Längsrichtung Inliner DN 200 bogengängig m

3,72 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

3,72 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

11,94 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

13,92 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

15,25 BCC ABO Krümmung der Leitung nach links - nach 
unten

überdeckt von vor

15,46 BCC ABO Krümmung der Leitung nach links - nach 
unten

überdeckt von vor

15,81 BCC BYO Krümmung der Leitung nach rechts überdeckt von vor

16,20 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner Zulage offenes Ende im 
begehbaren Kanal

Stk

16,20 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/14

42560/14F150 STZ 17,76NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/14

Bemerkungen

0Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

######(T: ca.

0,00(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 150 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
150

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 150

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

11,23 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

11,23 BDD CO Wasserspiegel trüb Inliner DN 150 bogengängig m

12,94 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

12,98 BAB CCO Klaffender Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

13,05 BAO O Boden sichtbar überdeckt von vor

13,05 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

überdeckt von vor

13,05 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

13,05 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

14,79 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

14,79 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

15,26 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

15,26 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Standzeit Hochdruckreinigung h

17,95 BCC BBO Krümmung der Leitung nach rechts - nach 
unten

Nicht innensanierbar!

18,25 BCC AYO Krümmung der Leitung nach links Nicht innensanierbar!
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Arbeitsliste Haltungen

18,45 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner Zulage offenes Ende im 
nicht begehb. Kanal

Stk

18,45 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/15

42560/17300 STZ 17,88NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/15

Bemerkungen

11,26Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

1,51(T: ca.

1,70(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,60 BBC AO Ablagerungen - feines Material Standzeit Hochdruckreinigung h

0,60 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,60 AED BO überdeckt von vor

0,60 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner DN 300 bogengängig m

13,87 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

15,84 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

15,84 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

17,41 BAA BO Verformung - horizontal

17,41 BAC AO Rohrbruch/Einsturz - Bruch Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

17,41 BAA BO Verformung - horizontal

17,41 BAC AO Rohrbruch/Einsturz - Bruch Kurz-Liner bis 1,6 m DN 300 Stk

18,81 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel

18,81 BAF IAO fehlende Wand - mechanisch

21,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

21,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

21,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/16

42560/13300 STZ 38,76NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/16

Bemerkungen

13,77Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,84(T: ca.

2,69(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Keine Sanierung!

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

1,83 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

nicht öffnen -

1,83 BCA ZBU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
geschlossen

Kurz-Liner bis 0,7 m DN 300 Stk

3,87 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

3,87 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

10,15 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung Keine Sanierung!

14,17 BAB ACU Oberflächenriss - komplexe Rissbildung Kurz-Liner 0,7 bis 1,2 m DN 300 Stk

19,62 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

19,62 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

26,26 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

27,32 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

27,32 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

31,91 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

31,91 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

37,20 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,20 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,68 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

37,68 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/17

42560/16200 STZ 20,25NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/17

Bemerkungen

47,8Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

1,70(T: ca.

2,84(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

3,56 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

3,56 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 bogengängig m

5,69 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

5,69 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

6,25 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

6,25 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

6,53 BAB BAU Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

6,53 BAB BAU Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

7,09 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

8,14 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

8,14 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 200 Stk

8,14 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

11,55 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

11,55 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

11,92 BAB CAU Klaffender Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

14,74 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

14,74 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

16,25 BAB BAU Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

16,25 BAB BAU Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

16,82 BAB BBU Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

18,76 BAB BBU Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

19,01 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

19,01 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

19,01 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

17.03.2026 SEITE 20 VON 107Haltung: 42560/17

1
0
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Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42560/20

42560/19600 SB 46,72NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/20

Bemerkungen

1,97Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,77(T: ca.

3,87(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 600

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 600 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 600 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
600

Stk

0,80 BDB O Allgemeine Anmerkung Inliner DN 600 m

2,35 BAJ AO Verschobene Verbindung - in Längsrichtung überdeckt von vor

8,45 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bereits saniert

9,62 BAI ADO Dichtring - einragend und gebrochen Inliner Fräsen DN 600 bis DN 800 h

15,01 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

15,01 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

17,44 BAB ABO Oberflächenriss - am Rohrumfang überdeckt von vor

17,44 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 600 bis DN 800 h

17,44 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

18,15 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

19,54 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

19,54 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

20,47 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bereits saniert

20,75 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 600 bis DN 800 h
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Arbeitsliste Haltungen

20,75 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

26,62 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bereits saniert

27,36 BAB ACO Oberflächenriss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

27,36 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

27,36 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 600 bis DN 800 h

29,55 BAB AAO Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

33,23 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

39,04 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bereits saniert

42,49 BAI ZO Einragendes Dichtungsmaterial - andere 
Dichtungsart

Inliner Fräsen DN 600 bis DN 800 h

42,49 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

44,83 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 600

Stk

44,83 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

44,83 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

44,83 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
600

Stk

44,83 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 600 Stk
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42560/23

42560/22500 SB 29,27NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/23

Bemerkungen

21,93Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,35(T: ca.

3,77(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 500 Stk

6,62 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Inliner DN 500 m

6,62 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Öffnen Einlauf Stk

6,62 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

12,74 BBE EO Gegenstand in Rohrverbindung eingekeilt Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

26,00 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

26,00 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

27,23 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

27,23 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

27,23 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

27,73 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

27,73 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

27,73 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 500 Stk

27,73 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk

27,73 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte Stk
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Einbaubedingungen Verkehr
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42560/24

42560/23500 SB 56,47NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/24

Bemerkungen

22,89Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,17(T: ca.

3,35(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 600 m

7,63 BAI ADO Dichtring - einragend und gebrochen Inliner DN 500 m

11,44 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

11,44 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

11,44 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

11,44 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

12,76 BBE EO Gegenstand in Rohrverbindung eingekeilt Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

17,52 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

17,52 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

überdeckt von vor

17,52 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

19,02 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

35,59 BBE EO Gegenstand in Rohrverbindung eingekeilt Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

40,55 BBE EO Gegenstand in Rohrverbindung eingekeilt Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

41,74 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

41,74 BAF FAO Bewehrung sichtbar - mechanisch überdeckt von vor

41,74 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk
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falsch

41,74 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

44,07 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

44,07 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

44,07 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

überdeckt von vor

44,07 BAF FAO Bewehrung sichtbar - mechanisch überdeckt von vor

44,07 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

44,07 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

50,58 BBF AO Infiltration - Schwitzen Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

51,76 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

51,76 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

überdeckt von vor

51,76 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

53,98 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

53,98 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

53,98 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

53,98 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

55,46 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk

55,46 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

55,46 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 500 Stk

55,46 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
500

Stk

55,46 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk
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42560/50

42560/20500 SB 22,65NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Badstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42560/50

Bemerkungen

8,32Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,80(T: ca.

3,77(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

1,24 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bereits saniert

4,50 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

Keine Sanierung!

10,43 BBF AO Infiltration - Schwitzen Fräsen DN 250 bis DN 500 h

10,43 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Kurz-Liner bis 0,7 m DN 500 Stk

10,58 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bereits saniert

15,06 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

16,91 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

Keine Sanierung!

17,35 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

17,35 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bereits saniert

17,35 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

17,36 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

17,36 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

21,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

21,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zement Mehrverbrauch kg

21,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne wieder herstellen Stk

21,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk
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43318/12

43318/11600 SB 49,00NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: BrÃ¼hl Hs.Nr.

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 43318/12

Bemerkungen

12,08Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,48(T: ca.

2,28(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 600 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
600

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 600 m

0,01 BDB O Allgemeine Anmerkung

33,13 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

33,13 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 600 bis DN 800 h

33,13 BAB CCO Klaffender Riss - komplexe Rissbildung Kurz-Liner 0,7 bis 1,2 m DN 600 Stk

47,83 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk
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43318/15

43318/14600 SB 51,28NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: BrÃ¼hl Hs.Nr.

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 43318/15

Bemerkungen

11,73Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,50(T: ca.

2,61(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 600 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 600 m

0,00 BDB O Allgemeine Anmerkung

0,20 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Kurz-Liner bis 0,7 m DN 600 Stk

35,35 BAB BAO Riss - in Längsrichtung Fräsen DN 600 bis DN 800 h

35,35 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

35,35 BAB BAO Riss - in Längsrichtung Kurz-Liner bis 3,0 m DN 600 Stk

35,35 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

36,57 BAB BDO Riss - gewundene oder spiralförmige 
Rissbildung

überdeckt von vor

36,57 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

49,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

49,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

49,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
600

Stk

49,81 BBF DO Infiltration - Spritzen Zulage Fremdwasser Stk
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42563/03

42563/02250 STZ 57,84NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Breslauer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42563/03

Bemerkungen

30,97Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,25(T: ca.

3,35(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

1,00 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,00 BAF BAO Abplatzung - mechanisch Inliner DN 250 m

4,13 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

7,05 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

7,05 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

17,86 BAH DO Anschluss beschädigt zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

17,86 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

27,49 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

27,49 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

36,92 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

36,92 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

37,24 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

41,76 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

41,76 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

41,79 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor
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41,79 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

45,44 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

45,44 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

45,44 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

45,44 BAI ZO Einragendes Dichtungsmaterial - andere 
Dichtungsart

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

46,57 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

46,57 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

53,89 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

53,89 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

57,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

57,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

57,10 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

57,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk
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42563/04

42563/03250 ST 48,17NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Breslauer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42563/04

Bemerkungen

22,48Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,31(T: ca.

3,25(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

2,37 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

2,37 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

11,45 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

11,45 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

13,14 BDD AU Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

24,22 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

24,22 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

27,81 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

27,81 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

43,43 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

43,43 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

46,86 BCE XPU Endknoten - Rohrende Längsriss / Fuge sanieren >= DN 
800

m

46,86 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

46,86 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk
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46,86 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk
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42563/05

42563/04200 STZ 46,50NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Breslauer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42563/05

Bemerkungen

31,22Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,32(T: ca.

3,31(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachtwand sanieren m²

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachtkolonne h

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 200 m

1,92 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

1,92 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Keine Sanierung!

7,86 BDD AU Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

14,13 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

22,99 BDD AU Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

22,99 BDD AU Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

26,51 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

26,53 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Keine Sanierung!

28,20 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel Nicht innensanierbar!

32,27 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel Nicht innensanierbar!

34,55 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

34,55 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Keine Sanierung!

34,55 BBF AU Infiltration - Schwitzen Keine Sanierung!
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34,55 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Keine Sanierung!

41,12 BDD AU Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

41,12 BDD AU Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

45,50 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

45,50 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

45,50 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 150 bis DN 200 h
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42563/06

42563/05200 STZ 35,50NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Breslauer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42563/06

Bemerkungen

36,54Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,30(T: ca.

3,32(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,00 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,41 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,41 BAF BAO Abplatzung - mechanisch Inliner DN 200 bogengängig m

3,47 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

3,47 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

4,92 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

5,86 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

5,90 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

5,90 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Hutprofil DN 200 Stk

6,08 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

6,08 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

20,23 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

24,69 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

28,76 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

31,55 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss Öffnen Einlauf Stk
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offen

31,56 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Hutprofil DN 250 Stk

32,26 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

32,39 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

32,98 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

33,07 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Hutprofil DN 200 Stk

33,07 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

33,09 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

33,98 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

34,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

34,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

34,10 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

34,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

34,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk
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42569/05

42569/04250 STZ 49,53NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Danziger Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42569/05

Bemerkungen

20,2Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,58(T: ca.

3,51(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner DN 250 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachtkolonne h

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachtwand sanieren m²

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,70 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

1,70 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

2,13 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

2,13 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

5,61 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

5,61 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

7,46 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

7,46 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

15,00 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

15,00 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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24,97 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

24,97 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

25,93 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

25,93 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

25,93 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

34,17 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

34,17 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

37,86 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

37,86 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

39,22 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

39,22 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

44,57 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

44,57 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

47,97 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

48,65 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

48,65 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

48,65 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

48,65 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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42584/01

42623/06250 STZ 40,60NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Gleiwitzer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42584/01

Bemerkungen

28,79Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,46(T: ca.

3,99(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

5,15 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

5,15 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

5,47 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 250 m

7,54 BAB AAO Oberflächenriss - in Längsrichtung

7,54 BBF AO Infiltration - Schwitzen

7,54 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

7,74 BAG O Einragender Anschluss einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

7,74 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

7,74 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

7,74 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

14,81 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

15,13 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

28,05 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

28,05 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

37,11 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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37,11 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

37,36 BAB BAO Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

37,36 BAB BAO Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

37,70 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

37,70 BAH DO Anschluss beschädigt überdeckt von vor

38,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

38,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

38,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

38,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk
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42584/02

42584/01250 STZ 39,42NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Gleiwitzer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42584/02

Bemerkungen

25,76Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,59(T: ca.

3,46(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,44 BAB CBO Klaffender Riss - am Rohrumfang Inliner DN 250 m

1,80 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,80 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

9,09 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,40 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

9,40 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

25,41 BAK IO Innenauskleidung - Riss oder Spalt Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

25,41 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

überdeckt von vor

25,41 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

25,41 BAK IO Innenauskleidung - Riss oder Spalt überdeckt von vor

25,41 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

25,87 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

25,87 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

28,92 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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28,92 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

36,94 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

36,94 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

38,28 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

38,28 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

38,28 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk
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42584/06

42584/05300 B 45,31NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Gleiwitzer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42584/06

Bemerkungen

17,38Sohlgefälle: ‰

Inliner/Offen2,96(T: ca.

3,17(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BAF CEU Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

Inliner DN 250 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BAF CEU Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

überdeckt von vor

3,10 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

3,10 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

3,98 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

3,98 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

3,98 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

6,86 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

6,86 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

19,06 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

19,06 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

25,93 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

25,93 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk
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34,54 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

34,54 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

37,37 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

39,09 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

39,09 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Kopfloch im Straßenbereich Stk

39,10 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

39,10 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

überdeckt von vor

39,10 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

überdeckt von vor

43,12 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

43,12 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

44,27 BCE XPU Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

44,27 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk
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42584/97

42590/38300 SB 20,82NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Gleiwitzer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42584/97

Bemerkungen

90,29Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,47(T: ca.

3,65(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung Inliner DN 300 bogengängig m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

0,50 BDC YYU Abbruch der Inspektion Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen

Stk

0,50 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

0,50 AED BU überdeckt von vor

0,50 BDC YYU Abbruch der Inspektion Inliner Zulage offenes Ende im 
begehbaren Kanal

Stk

0,50 BDB U Allgemeine Anmerkung

0,50 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,50 AEC AU Veränderte Form - kreisförmig Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

0,50 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,50 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk
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42584/98

42584/97300 SB 2,95NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Gleiwitzer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42584/98

Bemerkungen

68,77Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,65(T: ca.

2,47(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

9,10 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

9,10 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

14,82 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

14,82 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

18,51 BCC AYO Krümmung der Leitung nach links Inliner DN 200 bogengängig m

18,57 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

20,00 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

20,00 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk
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42590/02

42590/01800 SB 6,57NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/02

Bemerkungen

14,36Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,90(T: ca.

4,03(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 800 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 800 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 800 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

1,80 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Keine Sanierung!

2,75 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel Edelstahlmanschette <=800 Stk

2,75 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

2,75 BAJ AU Verschobene Verbindung - in Längsrichtung Fräsen DN 600 bis DN 800 h

3,05 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Keine Sanierung!

4,11 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk
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42590/07

42590/06600 SB 46,11NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/07

Bemerkungen

5,1Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,72(T: ca.

3,65(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 600 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 600

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
600

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 600 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 600 m

0,00 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

1,03 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
600

Stk

1,03 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

2,63 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
600

Stk

2,63 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

3,45 BDB U Allgemeine Anmerkung Inliner DN 600 m

13,00 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
600

Stk

13,00 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

16,48 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
600

Stk

16,48 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

17,17 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

30,70 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar! -

30,70 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!
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32,80 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
600

Stk

32,80 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

36,04 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

36,04 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
600

Stk

37,39 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 600 bis DN 800 h

39,43 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

39,43 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
600

Stk

42,09 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

42,09 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
600

Stk

44,97 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
600

Stk

44,97 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

44,97 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

44,97 BCE XPU Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 600 Stk

44,97 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 600

Stk

44,97 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk
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42590/12

42590/11250 B 22,45NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/12

Bemerkungen

29,84Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,97(T: ca.

3,76(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,47 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

0,47 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 250 m

1,00 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

1,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

2,53 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,55 BAJ AU Verschobene Verbindung - in Längsrichtung

5,75 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

5,75 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

6,10 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

6,10 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

6,75 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

6,75 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

12,88 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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15,05 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

15,05 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

15,48 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,42 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

16,42 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

16,42 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,85 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

16,85 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

16,91 BAB BBU Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

17,93 BAB CCU Klaffender Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

17,93 BBF AU Infiltration - Schwitzen Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

18,61 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

18,61 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Sideliner Stk

18,61 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

18,61 BAH BU Spalt zwischen dem Ende des Anschlusses 
und der Rohrleitung

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

20,33 BAJ AU Verschobene Verbindung - in Längsrichtung Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

20,33 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

21,80 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

21,80 BAF CEU Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

überdeckt von vor

21,80 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

21,80 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

21,80 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

22,70 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk
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22,70 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

22,70 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

22,70 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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42590/13

42590/12300 STZ 39,36NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/13

Bemerkungen

48,75Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,53(T: ca.

3,97(T: ca.

m)

m)

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

1,50 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

1,50 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

5,00 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

7,13 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen Keine Sanierung!

9,27 BAH EO Anschluss verstopft Kurz-Liner bis 0,7 m DN 300 Stk

9,27 BBF BO Infiltration - Tropfen

9,27 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,27 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen

11,39 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

18,05 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

20,39 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

20,39 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

21,61 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

21,61 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

bereits saniert

31,84 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes bereits saniert
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grabenloses Reparaturverfahren

31,84 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,48 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,48 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

38,51 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

38,51 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lichtsignalanlage psch
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42590/23

42590/99400 SB 43,20NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/23

Bemerkungen

20,66Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,49(T: ca.

1,80(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 400 Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

0,00 BDB U Allgemeine Anmerkung

28,00 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung Keine Sanierung!

42,40 BAB BBU Riss - am Rohrumfang Kurz-Liner bis 0,7 m DN 400 Stk

42,40 BBF AU Infiltration - Schwitzen Fräsen DN 250 bis DN 500 h

43,15 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk
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42590/41

42590/40350 STZ 49,93NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/41

Bemerkungen

14,1Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,79(T: ca.

4,11(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
350

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 350 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 350 Stk

0,69 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,69 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 350 m

3,05 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

3,05 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

3,05 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

3,05 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

4,91 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

4,91 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

4,91 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

6,76 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

8,75 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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24,06 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

24,06 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

49,21 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 350 Stk

49,21 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

49,21 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk
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42590/42f

42590/42300 B 20,89NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/43

Bemerkungen

12,13Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

1,79(T: ca.

3,65(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Loch sanieren Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachtkolonne h

1,00 BBF AU Infiltration - Schwitzen Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

1,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation

1,84 BBF AU Infiltration - Schwitzen

3,83 BBF AU Infiltration - Schwitzen

4,84 BBF AU Infiltration - Schwitzen

5,83 BBF AU Infiltration - Schwitzen

6,84 BBF AU Infiltration - Schwitzen

7,80 BBF AU Infiltration - Schwitzen

7,80 BBF AU Infiltration - Schwitzen

13,87 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation

13,87 BBF AU Infiltration - Schwitzen

17,86 BBF AU Infiltration - Schwitzen

17,86 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation

20,55 BDC YAU Abbruch - Inspektionsziel erreicht
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42590/44

42590/42300 B 16,88NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/44

Bemerkungen

29,84Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

1,38(T: ca.

3,65(T: ca.

m)

m)

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner DN 300 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

12,14 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

15,80 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

16,07 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

16,07 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

16,07 BCE XPU Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

16,07 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne wieder herstellen Stk

16,07 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

16,07 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

16,07 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zement Mehrverbrauch kg

16,07 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor
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42590/95

42590/08400 SB 39,09NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/95

Bemerkungen

25Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,69(T: ca.

3,98(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 400 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,39 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

0,39 BBF AO Infiltration - Schwitzen Keine Sanierung!

7,25 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

7,25 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

8,02 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

8,26 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

8,26 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

8,67 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

15,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

15,00 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

20,99 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

20,99 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

24,63 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Kurz-Liner bis 0,7 m DN 400 Stk

24,63 BBF CO Infiltration - Fließen überdeckt von vor

26,13 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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26,13 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Fräsen DN 250 bis DN 500 h

26,13 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Kurz-Liner 0,7 bis 1,2 m DN 400 Stk

26,68 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

26,68 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

28,90 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

28,90 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

29,32 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

29,32 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

35,48 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

35,48 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,86 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,86 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

39,43 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

39,43 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

39,98 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

39,98 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

40,59 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

40,59 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

40,59 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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42590/99

42590/22400 SB 16,04NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hattenhofer Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42590/99

Bemerkungen

4,01Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

1,80(T: ca.

1,25(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
400

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 400 Stk

8,02 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

8,02 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

12,78 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Kurz-Liner bis 0,7 m DN 400 Stk

12,78 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Keine Sanierung!

13,34 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

17.03.2026 SEITE 63 VON 107Haltung: 42590/99

3
6



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

90280/43

90280/61900 SB 55,47NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Heimbach

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 90280/26

Bemerkungen

-3,71Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

4,89(T: ca.

3,40(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 1000 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 1000 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 900 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 900

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 900 Stk

2,09 BDB O Allgemeine Anmerkung Inliner DN 900 m

2,09 BDG CO Keine Sicht - Dämpfe

5,52 BAF IAO fehlende Wand - mechanisch überdeckt von vor

5,54 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

8,06 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
900

Stk

8,06 BDB O Allgemeine Anmerkung Jeansstoff als Armierung <= DN 700 Stk

8,06 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

13,22 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

13,22 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

18,28 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

18,28 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

24,51 BBA CO komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

26,97 BBF BO Infiltration - Tropfen Zulage Fremdwasser Stk

26,97 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

28,24 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

28,24 BBA CO komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

31,55 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN Stk
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ein Spalt 900

31,55 BBA CO komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

31,55 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

36,66 BBF BO Infiltration - Tropfen Zulage Fremdwasser Stk

39,40 BBF BO Infiltration - Tropfen Zulage Fremdwasser Stk

40,98 BBA CO komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

48,33 BBF CO Infiltration - Fließen Liner Endmanschette DN 900 Stk

48,33 BBF CO Infiltration - Fließen Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 900

Stk

48,33 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

48,33 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

48,33 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

52,65 BCE XPO Endknoten - Rohrende
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90280/27

90280/43900 SB 34,24NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Heimbach

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 90280/27

Bemerkungen

-77,02Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

4,47(T: ca.

4,89(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 900 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 1000 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 1000 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 900 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 900

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner DN 900 m

0,00 BBB ZU Anhaftende Stoffe - anderer Stoff Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

0,00 BBB ZU Anhaftende Stoffe - anderer Stoff Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

0,56 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

0,56 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

0,56 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Satelliten-TV h

0,56 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 900 Stk

0,56 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

0,73 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

0,73 BBF AU Infiltration - Schwitzen

1,88 BDB U Allgemeine Anmerkung

3,06 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

6,24 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Satelliten-TV h

6,24 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Öffnen Einlauf Stk

6,24 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 900 Stk
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10,62 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

28,42 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
900

Stk

28,42 BCE XPU Endknoten - Rohrende Steigeisen Stk

28,42 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

28,42 BCE XPU Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 900 Stk

28,42 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 900

Stk
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90280/28

90280/27900 SB 52,66NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Heimbach

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 90280/28

Bemerkungen

4,07Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

4,44(T: ca.

4,47(T: ca.

m)

m)

0,00 BBB ZU Anhaftende Stoffe - anderer Stoff Keine Sanierung!

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 900 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 1000 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 1000 m

0,00 BBB ZU Anhaftende Stoffe - anderer Stoff Keine Sanierung!

9,82 BBF AU Infiltration - Schwitzen Loch sanieren Stk

9,82 BDB U Allgemeine Anmerkung

49,96 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

49,96 BBF BU Infiltration - Tropfen Loch sanieren Stk

50,48 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Loch sanieren Stk

50,48 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

50,48 BAH EU Anschluss verstopft Loch sanieren Stk

50,48 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Satelliten-TV h

50,51 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

50,51 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

51,33 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk
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90280/30

90280/29900 SB 41,36NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Heimbach

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 90280/30

Bemerkungen

7,93Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

4,21(T: ca.

4,70(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 900 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 1000 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 1000 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

0,77 BBB ZO Anhaftende Stoffe - anderer Stoff

0,77 BBB ZO Anhaftende Stoffe - anderer Stoff Keine Sanierung!

1,44 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Keine Sanierung!

1,44 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

2,35 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Keine Sanierung!

32,21 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Keine Sanierung!

32,21 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

34,79 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

37,73 BBF AO Infiltration - Schwitzen Loch sanieren Stk

37,73 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 900 bis DN 1000 h

40,09 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
900

Stk

40,09 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage Fremdwasser Stk

40,09 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

40,09 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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42596/02

42596/01250 STZ 23,77NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Hintergärten

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42596/02

Bemerkungen

10,54Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,90(T: ca.

1,39(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

15,60 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen Inliner DN 250 m

15,79 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

17,97 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

19,04 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

19,24 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

19,24 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

20,72 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

21,50 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

22,34 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

22,34 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

22,34 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

22,34 BAG O Einragender Anschluss Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

22,73 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

22,73 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk
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42606/03

42606/02300 SB 47,97NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Im Nollen

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42606/03

Bemerkungen

11,07Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,09(T: ca.

3,98(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

18,36 BCA BAO Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen Keine Sanierung!

20,27 BCA BAO Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen Keine Sanierung!

22,21 BCA BAO Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen Keine Sanierung!

37,38 BCA BAO Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen Keine Sanierung!

46,34 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

46,34 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Fräsen DN 250 bis DN 500 h

46,34 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

überdeckt von vor

46,96 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

46,96 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Kurz-Liner bis 0,7 m DN 300 Stk

46,96 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

46,96 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²
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42608/01

42608/01A200 STZ 34,96NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Im Pfarrgarten

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42608/01

Bemerkungen

18,6Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

4,57(T: ca.

1,42(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

1,00 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

1,00 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 m

1,83 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

2,09 BAB CCO Klaffender Riss - komplexe Rissbildung Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

2,09 BAB CCO Klaffender Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

10,08 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

10,08 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

10,08 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

10,33 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

10,33 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

14,43 BBA AO Pfahlwurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

34,05 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

34,05 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

34,05 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
500

Stk

34,05 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk
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34,05 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

34,05 BCE XPO Endknoten - Rohrende Längsriss / Fuge sanieren >= DN 
800

m

34,05 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

34,05 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

34,05 BAF BAO Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

17.03.2026 SEITE 74 VON 107Haltung: 42608/01

4
3



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42610/25

42610/14300 SB 20,09NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Im Steininger

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42610/25

Bemerkungen

15,72Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,63(T: ca.

3,57(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

18,72 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

18,72 BBF CU Infiltration - Fließen Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

18,72 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

18,72 BCE XPU Endknoten - Rohrende Längsriss / Fuge sanieren >= DN 
800

m
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42610/41

43318/12300 PP 13,75NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Im Steininger

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42610/41

Bemerkungen

128,67Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,16(T: ca.

2,48(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

12,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

12,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Fräsen DN 250 bis DN 500 h

12,10 BBF DO Infiltration - Spritzen Zulage Fremdwasser Stk

12,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42620/02

42620/01250 B 60,35NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Schönwälder Straße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42620/02

Bemerkungen

28,47Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,30(T: ca.

1,91(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,30 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,30 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,60 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

0,60 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

13,51 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

13,51 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

17,13 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

17,13 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

31,78 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

31,78 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

33,77 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

33,77 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

45,75 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

45,75 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

49,84 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

49,84 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

57,29 BAK GO Innenauskleidung - Ablösen der Innenhaut / 
Beschichtung

Keine Sanierung!

59,58 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

59,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

59,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

59,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42623/07

42623/06500 SB 13,10NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Sparwieser Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42623/07

Bemerkungen

19,83Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,95(T: ca.

3,99(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

1,22 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

1,22 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

1,36 BAF IAO fehlende Wand - mechanisch Kurz-Liner bis 1,6 m DN 500 Stk

1,60 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

1,60 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,60 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

1,60 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

12,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42623/08

42623/07500 SB 52,18NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Sparwieser Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42623/08

Bemerkungen

14,26Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,66(T: ca.

3,95(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,50 BAF BAO Abplatzung - mechanisch Inliner DN 500 m

4,13 BDB O Allgemeine Anmerkung überdeckt von vor

8,43 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

8,43 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

8,43 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
500

Stk

8,43 BBF BO Infiltration - Tropfen überdeckt von vor

8,43 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

8,43 BAF FAO Bewehrung sichtbar - mechanisch Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

25,33 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

25,33 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

25,33 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

25,33 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

36,66 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

36,66 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

39,29 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

43,64 BAF FAO Bewehrung sichtbar - mechanisch Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

43,64 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

43,64 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

50,77 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk

50,77 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 500 Stk

50,77 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42623/11

42623/10250 STZ 36,19NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Sparwieser Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42623/11

Bemerkungen

74,75Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,38(T: ca.

3,39(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

1,00 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

1,70 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

2,08 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

4,70 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

5,35 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

5,94 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

16,61 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

17,29 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

17,88 BAB BBU Riss - am Rohrumfang Kurz-Liner 0,7 bis 1,2 m DN 250 Stk

17,96 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

17,96 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

18,38 BAK EU Blasen oder Beulen in der 
Innenauskleidung nach innen

Fräsen DN 250 bis DN 500 h

18,38 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

18,38 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

18,62 BAL CBU Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Fräsen DN 250 bis DN 500 h

35,19 BCE XPU Endknoten - Rohrende

17.03.2026 SEITE 82 VON 107Haltung: 42623/11

4
9



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42623/12

42623/11250 STZ 34,09NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Sparwieser Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42623/12

Bemerkungen

40,5Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

4,70(T: ca.

3,38(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,92 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

3,46 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

4,08 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Keine Sanierung!

8,20 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

8,89 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

11,37 BBF BU Infiltration - Tropfen überdeckt von vor

11,37 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

11,37 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

11,37 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

23,45 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

33,21 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

33,21 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

33,21 BCE XPU Endknoten - Rohrende Längsriss / Fuge sanieren >= DN 
800

m

33,21 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42623/13

42623/04250 STZ 35,35NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Sparwieser Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42623/13

Bemerkungen

12,23Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,78(T: ca.

3,44(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

1,74 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

4,12 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

4,12 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

8,46 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Inliner DN 250 m

8,54 BAH DU Anschluss beschädigt nicht öffnen -

8,77 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

12,72 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

15,04 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

15,04 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

15,88 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

15,88 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

28,37 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

28,37 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

29,10 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

29,10 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

33,45 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

33,45 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

33,45 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

17.03.2026 SEITE 85 VON 107Haltung: 42623/13

5
1



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42623/14

42623/13250 STZ 39,14NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Sparwieser Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42623/14

Bemerkungen

15,47Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,80(T: ca.

3,78(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

1,63 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

16,16 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

16,72 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

30,70 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

30,70 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

35,69 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

36,93 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

37,92 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Kurz-Liner 0,7 bis 1,2 m DN 250 Stk

38,53 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

38,53 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

38,53 BCE XPU Endknoten - Rohrende Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42626/04

42626/03250 STZ 36,18NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Spitzwiesenweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42626/04

Bemerkungen

20,75Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,88(T: ca.

3,78(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,30 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Inliner DN 250 m

1,60 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

1,60 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,79 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

16,79 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

34,09 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

34,09 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

35,86 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

35,86 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42635/01

42560/19350 STZ 16,11NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Strutweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42635/01

Bemerkungen

52,28Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,90(T: ca.

3,87(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 350 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 350 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 350 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

1,20 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

1,20 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

2,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

2,00 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

2,00 BBF AO Infiltration - Schwitzen Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,86 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

2,86 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

4,27 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

4,27 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

4,88 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

4,88 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

5,54 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

5,54 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

6,63 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

6,63 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

7,10 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

7,10 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

8,80 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

8,80 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

10,17 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

10,17 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

11,34 BAB BAO Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

11,34 BAB BAO Riss - in Längsrichtung bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

11,34 BAB BAO Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

13,52 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

13,54 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

13,54 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

14,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 350 Stk

14,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

14,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

14,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

14,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

14,81 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42638/03

42638/02350 STZ 51,35NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Waldstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42638/03

Bemerkungen

53,42Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,40(T: ca.

3,07(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 350 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 350 Stk

0,30 BAF BAO Abplatzung - mechanisch Inliner DN 350 m

0,30 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,40 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,40 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,70 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

1,70 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,70 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

11,41 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

13,45 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

15,41 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

15,41 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

16,55 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

17,57 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

18,68 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

20,63 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

21,70 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

22,05 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

22,05 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

24,12 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

37,19 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,19 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

38,41 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

38,41 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

40,05 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

40,05 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

50,34 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

50,34 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 350 Stk

50,34 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

50,34 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42638/06

42638/05300 STZ 27,52NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Waldstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42638/06

Bemerkungen

40,73Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,04(T: ca.

2,13(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 300 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,97 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,97 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

1,36 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

1,36 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

14,42 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

14,42 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

14,42 BBF AU Infiltration - Schwitzen

14,71 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

14,71 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

18,40 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

20,43 BAB BAU Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

20,43 BAB BAU Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

22,23 BAB BAU Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

22,45 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

24,25 BAB BBU Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

25,22 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

25,22 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

25,71 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

25,71 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

26,45 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

26,45 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

26,45 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

26,45 BCE XPU Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42638/07

42638/06200 STZ 18,33NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Waldstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42638/07

Bemerkungen

64,03Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

1,35(T: ca.

2,04(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,50 BAB ACO Oberflächenriss - komplexe Rissbildung Inliner DN 200 bogengängig m

0,50 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

0,50 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

5,58 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

7,08 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

7,08 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

10,31 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

einrag. Einlauf sanieren DN 200 Stk

10,31 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Öffnen Einlauf Stk

10,31 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

11,53 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

13,02 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

13,02 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

14,52 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

16,55 BAI AAO Dichtring - sichtbar verschoben, jedoch 
nicht in die Rohrleitung hineinragend

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

16,63 BCC ABO Krümmung der Leitung nach links - nach 
unten

Nicht innensanierbar!

17,20 BCC BYO Krümmung der Leitung nach rechts Nicht innensanierbar!

17,50 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

17,50 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

17.03.2026 SEITE 95 VON 107Haltung: 42638/07

5
7



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42638/08

42638/07200 STZ 71,39NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Waldstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42638/08

Bemerkungen

58,53Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,77(T: ca.

1,35(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,10 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Inliner DN 200 m

0,10 BBF AO Infiltration - Schwitzen Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

2,97 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

4,46 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

5,93 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

7,44 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

8,93 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

10,47 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

14,90 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

16,37 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

16,37 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

17,30 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

17,30 BBF AO Infiltration - Schwitzen Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

17,36 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

17.03.2026 SEITE 96 VON 107Haltung: 42638/08

5
8



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

17,36 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

17,36 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 200 Stk

17,36 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

17,36 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

17,87 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

17,90 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

17,90 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

18,13 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

18,13 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

18,13 BDC YYO Abbruch der Inspektion

18,13 BDB O Allgemeine Anmerkung

19,32 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

19,32 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

26,79 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

28,28 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

28,28 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

29,78 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

34,27 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

34,27 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

40,17 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

41,66 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

41,66 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

41,66 BDB U Allgemeine Anmerkung

41,66 BDC YDU Abbruch - Gegenseite nicht erreicht
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42638/21

42638/01350 STZ 47,16NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Waldstraße

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42638/21

Bemerkungen

51,35Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,14(T: ca.

3,43(T: ca.

m)

m)

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

0,00 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
350

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 350 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 350 Stk

0,58 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

5,60 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

5,60 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 350 m

6,94 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

6,94 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

7,99 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

7,99 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

15,71 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

15,71 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

20,04 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

20,04 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

25,45 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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25,45 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

25,45 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

27,41 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

30,24 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

30,24 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

30,24 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

30,78 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

30,78 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

39,30 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

42,81 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

42,81 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

45,62 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

45,62 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

45,72 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

45,72 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

46,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

46,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

46,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

46,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

46,10 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 350 Stk

17.03.2026 SEITE 99 VON 107Haltung: 42638/21

5
9



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 1 Bezgenriet + Schopflenberg 

Arbeitsliste Haltungen

42641/02

42641/01350 STZ 49,60NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Znaimer Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42641/02

Bemerkungen

21,19Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,19(T: ca.

3,22(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 350 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 350 Stk

1,25 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,25 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

1,61 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 350 m

1,86 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,86 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

2,25 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

2,25 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

20,29 BAO U Boden sichtbar

20,29 BAF IAU fehlende Wand - mechanisch überdeckt von vor

20,29 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

20,29 BAH BU Spalt zwischen dem Ende des Anschlusses 
und der Rohrleitung

zurückl. Einlauf sanieren DN 350 Stk

20,29 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

20,29 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

20,29 BBG U Exfiltration überdeckt von vor

35,75 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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35,75 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 350 Stk

35,75 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

35,75 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

47,62 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

48,53 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

48,53 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
350

Stk

48,53 BCE XPU Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 350 Stk

48,53 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

48,53 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk
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42641/06

42641/05250 STZ 22,33NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Znaimer Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42641/06

Bemerkungen

45,95Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,28(T: ca.

2,72(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,14 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 250 m

1,60 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

1,60 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

1,60 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,75 BAJ AU Verschobene Verbindung - in Längsrichtung Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,26 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,26 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

9,62 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

9,62 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

10,77 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

12,26 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

12,26 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

13,42 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

13,42 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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17,00 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

17,00 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

18,15 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

19,58 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

19,58 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

21,48 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

21,48 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

21,48 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

21,48 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

21,48 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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42644/01

42590/39250 STZ 26,65NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Zwittauer Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42644/01

Bemerkungen

53,02Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,29(T: ca.

3,90(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,51 BAF BAO Abplatzung - mechanisch Inliner DN 250 m

4,09 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

4,09 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

5,97 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

5,97 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

12,10 BAB BAO Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

12,10 BAB BAO Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

13,16 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

13,16 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

25,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

25,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk

25,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

25,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

25,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

25,90 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk
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42644/02

42644/01250 STZ 50,19NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Zwittauer Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42644/02

Bemerkungen

19,31Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,94(T: ca.

3,29(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,30 BAB BBU Riss - am Rohrumfang Inliner DN 250 m

1,50 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,50 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

10,49 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

10,49 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

13,02 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

13,02 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

23,58 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

23,58 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

28,82 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

28,82 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

30,99 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

30,99 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

38,55 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

38,55 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes bereits saniert
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grabenloses Reparaturverfahren

39,21 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

39,21 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

39,60 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

39,60 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

44,10 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

47,69 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

47,69 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

47,91 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

47,91 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

49,20 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

49,20 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

49,20 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk
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