
Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42650/01

42761/04250 STZ 15,12NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Albweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42650/01

Bemerkungen

21,96Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,58(T: ca.

2,44(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

0,00 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,81 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,81 BDG CO Keine Sicht - Dämpfe

1,81 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 250 m

13,58 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

14,19 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

14,19 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42650/02

42650/01250 STZ 46,72NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Albweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42650/02

Bemerkungen

21Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,24(T: ca.

2,58(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachtgerinne sanieren Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,77 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

0,77 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

6,98 BDD CO Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

7,31 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

7,31 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

11,67 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

Inliner DN 250 m

13,67 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

13,98 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

13,98 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

16,24 BAB AAO Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

16,24 BAB AAO Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

20,18 BAB AAO Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

20,61 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

20,61 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

23,83 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

23,83 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

26,30 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

26,30 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

31,76 BAB BAO Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

31,76 BAB BAO Riss - in Längsrichtung überdeckt von vor

31,90 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

32,65 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

32,65 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

32,65 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

32,79 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

38,46 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

39,46 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

39,46 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

39,46 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

43,96 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

44,52 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

45,14 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

45,42 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

45,42 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

45,42 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42689/03

42689/02400 SB 46,47NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Eschenbacher Strasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42689/03

Bemerkungen

9,02Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,04(T: ca.

2,35(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 400 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
400

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

10,56 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

Keine Sanierung!

12,55 BAF FEU Bewehrung sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

Kurz-Liner bis 0,7 m DN 400 Stk

24,93 BAF FEU Bewehrung sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

Keine Sanierung!

29,98 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Kurz-Liner bis 0,7 m DN 400 Stk

29,98 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Fräsen DN 250 bis DN 500 h

36,27 BAB ABU Oberflächenriss - am Rohrumfang Keine Sanierung!

45,01 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

Keine Sanierung!

45,43 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Verkehr

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42713/15

42713/14300 GGG 63,02NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Helfensteinstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42713/15

Bemerkungen

10,64Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,80(T: ca.

3,68(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

18,58 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

18,58 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

18,58 BCA BAU Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

29,99 BBB ZU Anhaftende Stoffe - anderer Stoff Keine Sanierung!

38,16 BCA BAU Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen Keine Sanierung!

38,16 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

41,95 BBB ZU Anhaftende Stoffe - anderer Stoff Keine Sanierung!

59,69 BCA BAU Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen

61,91 BCE XPU Endknoten - Rohrende Längsriss / Fuge sanieren >= DN 
800

m

61,91 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42713/17

42761/10300 STZ 36,32NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Helfensteinstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42713/17A

Bemerkungen

6,79Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,46(T: ca.

3,47(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

2,57 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,57 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 300 m

3,81 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

3,81 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

15,95 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

15,95 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

18,83 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

18,83 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

22,02 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

33,37 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

33,37 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

33,88 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

33,88 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

34,08 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

34,08 BAL GAO Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

34,08 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

überdeckt von vor

34,08 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

35,16 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

35,16 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42713/37

42713/36300 STZ 32,86NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Helfensteinstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42713/37

Bemerkungen

28,87Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,15(T: ca.

1,96(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

2,90 BBF BO Infiltration - Tropfen

2,90 BCA BAO Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen einrag. Einlauf sanieren DN 300 Stk

2,90 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,46 BCA BAO Sattelanschluss gebohrt - Anschluss offen Keine Sanierung!

31,79 BCE XPO Endknoten - Rohrende

17.03.2026 SEITE 8 VON 89Haltung: 42713/37
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42713/39

42713/38250 GGG 34,30NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Helfensteinstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42713/39

Bemerkungen

10,21Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,59(T: ca.

1,72(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

22,66 BBF AO Infiltration - Schwitzen Keine Sanierung!

22,66 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Keine Sanierung!

26,61 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

26,61 BBF BO Infiltration - Tropfen überdeckt von vor

26,61 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

26,61 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

27,25 BBF AO Infiltration - Schwitzen Kurz-Liner bis 0,7 m DN 250 Stk

27,25 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

33,24 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

33,24 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42713/41

42713/40300 GGG 26,08NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Helfensteinstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42713/41

Bemerkungen

17,55Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

2,66(T: ca.

1,74(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

19,47 BBF CO Infiltration - Fließen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

19,47 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

19,47 BCA DAO einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

überdeckt von vor

19,47 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

24,82 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42722/02

42722/01250 STZ 55,75NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Im Übeleisen

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42722/02

Bemerkungen

14,25Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,60(T: ca.

3,61(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 250 m

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

1,30 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

1,30 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

1,53 BAK GO Innenauskleidung - Ablösen der Innenhaut / 
Beschichtung

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,85 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

1,85 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

nicht öffnen -

3,61 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

3,61 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

4,98 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

16,69 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

16,69 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

20,21 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

20,21 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

20,65 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

25,65 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

25,65 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

41,24 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

41,25 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

41,65 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

52,92 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

52,92 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

53,76 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

53,76 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

53,95 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

53,95 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

54,53 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

54,53 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

54,53 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

54,53 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

54,53 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

54,53 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

17.03.2026 SEITE 12 VON 89Haltung: 42722/02

9



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42800/62

42731/01200 STZ 33,05NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Jurastrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42731/01

Bemerkungen

79,26Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

5,69(T: ca.

4,27(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,50 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

0,50 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

0,60 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen

10,25 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner DN 200 bogengängig m

11,29 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

12,27 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

12,27 BBA BU einzelne feine Wurzeln überdeckt von vor

13,29 BBA AU Pfahlwurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

16,26 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

17,25 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

18,30 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

18,30 BAP U Hohlraum sichtbar überdeckt von vor

19,28 BBA AU Pfahlwurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

19,62 BBA BU einzelne feine Wurzeln

20,28 BBA AU Pfahlwurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

22,92 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

22,92 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

30,15 BBC BU Ablagerungen - grobes Material

30,15 AED PPU

30,30 BDB U Allgemeine Anmerkung

30,30 BDC YDU Abbruch - Gegenseite nicht erreicht

30,98 BBD DU Eindringen von Bodenmaterial - 
Grobmaterial

30,98 BAL ACU Schadhafte Reparatur - Wand fehlt 
teilweise - komplex

überdeckt von vor

30,98 BAO U Boden sichtbar überdeckt von vor

30,98 BAP U Hohlraum sichtbar überdeckt von vor

31,15 BDC YDU Abbruch - Gegenseite nicht erreicht Satelliten-TV h

31,15 AED PPU

31,15 AEC AU Veränderte Form - kreisförmig Inliner Zulage geschlossenes Ende 
im nicht begehb. Kanal

Stk

32,15 BDC YYU Abbruch der Inspektion
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42731/03

42731/02500 SB 21,01NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Jurastrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42731/03

Bemerkungen

70,47Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,09(T: ca.

3,44(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk

2,72 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

3,61 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Inliner DN 500 m

5,20 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

6,79 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

9,46 BAF FEO Bewehrung sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

überdeckt von vor

17,89 BBF CO Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

20,37 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

20,37 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 500 Stk

20,37 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 500

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42731/07

42731/06500 SB 38,63NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Jurastrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42731/07

Bemerkungen

14,08Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,95(T: ca.

3,37(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 600 m

1,40 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

1,40 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

1,40 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,40 BAF CEO Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

Keine Sanierung!

1,40 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

2,21 BAF CEO Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

Keine Sanierung!

2,21 BAF CEO Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

Keine Sanierung!

15,19 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

15,19 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

15,19 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

15,19 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Kurz-Liner bis 0,7 m DN 500 Stk

15,19 BAF CEO Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

überdeckt von vor

15,19 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Fräsen DN 250 bis DN 500 h

15,19 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

15,19 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Sideliner Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

19,72 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

Keine Sanierung!

37,25 BCE XPO Endknoten - Rohrende
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42731/08

42731/07500 SB 39,81NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Jurastrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42731/08

Bemerkungen

13,65Sohlgefälle: ‰

Partiell/Offen4,23(T: ca.

3,95(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

0,00 BAF CEO Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

0,00 BAF CEO Zuschlagstoffe sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

Keine Sanierung!

0,00 BAF BAO Abplatzung - mechanisch Schachteinbindung sanieren DN 
500

Stk

5,72 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

5,72 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

5,72 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

5,72 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 500 Stk

37,54 BCA EBO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss geschlossen

Kopfloch im Straßenbereich Stk

37,54 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

37,54 BBF BO Infiltration - Tropfen überdeckt von vor

37,54 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

37,54 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

37,54 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

37,54 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

37,54 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

38,96 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
500

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

90339/09

90339/08250 STZ 26,96NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Leinleswiese

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 90339/09

Bemerkungen

21,57Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

4,16(T: ca.

3,31(T: ca.

m)

m)

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

8,92 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

8,92 BBF AU Infiltration - Schwitzen

8,92 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

8,92 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

8,92 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

9,55 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

9,55 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

9,55 BAH EU Anschluss verstopft Kurz-Liner bis 0,7 m DN 250 Stk

9,55 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,55 BBF AU Infiltration - Schwitzen

17,85 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Satelliten-TV h

17,85 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

17,85 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

17,85 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

17,85 BBF AU Infiltration - Schwitzen

25,89 BCE XPU Endknoten - Rohrende Fräsen DN 250 bis DN 500 h

25,89 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

25,89 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

25,89 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

25,89 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

25,89 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42761/04

42761/03350 STZ 12,35NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Manzenstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42761/04

Bemerkungen

69,57Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,44(T: ca.

2,59(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 350 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 350 Stk

1,39 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,02 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

2,02 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 350 m

2,02 BAI ZU Einragendes Dichtungsmaterial - andere 
Dichtungsart

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,22 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

2,22 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

2,40 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

2,40 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

2,56 BAO U Boden sichtbar überdeckt von vor

2,56 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

11,07 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

11,40 BCE XPU Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 350 Stk

11,40 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

11,40 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
350

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42761/06

42761/05300 STZ 38,70NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Manzenstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42761/06

Bemerkungen

23,87Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,21(T: ca.

2,50(T: ca.

m)

m)

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BAB BAO Riss - in Längsrichtung Inliner DN 300 m

0,97 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

0,97 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,50 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

9,50 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

9,50 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

32,51 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

32,51 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

35,75 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation

35,75 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

35,75 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

36,55 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

37,44 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

37,44 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

37,44 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

37,44 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

37,44 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42761/07

42761/06300 STZ 38,81NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Manzenstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42761/07

Bemerkungen

21,95Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,12(T: ca.

3,21(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,98 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 300 m

0,98 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

7,88 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

7,88 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

22,71 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

23,45 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

23,45 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

27,93 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

27,93 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 300 Stk

27,93 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

überdeckt von vor

35,91 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

35,91 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

36,42 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

36,72 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

37,59 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

37,70 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

37,70 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

37,70 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42764/03

42764/02300 STZ 32,04NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Obere Halde

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42764/03

Bemerkungen

114,68Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

5,02(T: ca.

2,97(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,20 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Inliner DN 300 m

1,00 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,00 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,76 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

12,70 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,77 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

19,60 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

19,60 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

19,99 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

19,99 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

22,18 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

22,18 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

23,07 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

23,07 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

23,16 BCC YBO Krümmung der Leitung nach unten Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

27,58 BBA AO Pfahlwurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

29,81 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

30,56 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

30,56 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

31,18 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

31,18 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42797/04

42797/03300 STZ 50,72NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Schieferstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42797/04

Bemerkungen

23,53Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,64(T: ca.

3,58(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 Wasserhaltung DN 300 Stk

31,21 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

31,21 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

31,21 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 300 Stk

44,80 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen

44,80 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

47,47 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

47,47 BAK JO Innenauskleidung - Loch in der Auskleidung Kurz-Liner bis 0,7 m DN 300 Stk

47,47 BAO O Boden sichtbar nicht öffnen -

47,47 BAF IAO fehlende Wand - mechanisch nicht öffnen -

47,47 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

48,16 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

49,49 BCE XPO Endknoten - Rohrende
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42797/06

42797/05250 STZ 50,95NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Schieferstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42797/06

Bemerkungen

23,82Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,61(T: ca.

3,64(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,89 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

0,89 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,89 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 250 m

2,89 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

21,03 BAF ZEO anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

22,25 BAF ZEO anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

27,10 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

27,10 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

30,28 BAF ZEO anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

30,31 BAB AAO Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

36,28 BAF ZEO anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

39,32 BAL GAO Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

überdeckt von vor

39,32 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

39,32 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

39,32 BAL GAO Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

überdeckt von vor

39,32 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

39,58 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

39,58 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

47,25 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

47,25 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

47,66 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

47,66 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

47,66 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

48,23 BAL DCO Schadhafte Reparatur - Fehlender 
Reparaturwerkstoff an der Kontaktfläche - 
komplex

überdeckt von vor

48,23 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

48,23 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

49,82 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

49,82 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

49,82 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42797/07

42797/06200 STZ 50,31NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Schieferstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42797/07

Bemerkungen

21,5Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,69(T: ca.

3,61(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,10 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,10 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung Inliner DN 200 m

0,10 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

1,00 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

1,00 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

1,25 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

1,25 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,78 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

1,78 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

3,36 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

3,36 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

11,66 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

13,70 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

15,72 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

19,70 BBA BU einzelne feine Wurzeln überdeckt von vor
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

19,70 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

20,75 BBA CU komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

20,75 BBA CU komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

23,61 BBA CU komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

24,11 BBA CU komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

24,11 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

24,11 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

43,93 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

43,93 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

48,11 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

49,13 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

49,13 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

49,13 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk
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Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42797/08

42797/07200 STZ 49,71NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Schieferstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42797/08

Bemerkungen

12,52Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,81(T: ca.

3,69(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

1,30 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

1,30 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,86 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

1,86 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,86 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

3,15 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 m

3,15 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

12,48 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

12,48 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

14,21 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

36,52 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

36,52 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

40,04 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

40,04 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

40,04 BAH DU Anschluss beschädigt Sideliner Stk

44,19 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

47,48 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

48,61 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

48,61 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk
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Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42797/11

42797/10250 STZ 24,07NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Schieferstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42797/11

Bemerkungen

23,02Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,47(T: ca.

3,41(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 250 m

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,01 BAL CBO Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,00 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

1,00 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

1,37 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

1,37 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,81 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,81 BAH DO Anschluss beschädigt bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

1,81 BAO O Boden sichtbar Sideliner Stk

15,86 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

15,86 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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Arbeitsliste Haltungen

16,05 BAL GAO Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,05 BAL GAO Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

22,24 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

22,24 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

22,85 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

22,85 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

22,85 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

22,85 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

22,85 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk
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Arbeitsliste Haltungen

42797/12

42797/11250 STZ 29,50NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Schieferstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42797/12

Bemerkungen

18,25Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,56(T: ca.

3,47(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

1,91 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,91 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 250 m

5,58 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

5,58 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

5,69 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

16,69 BAB CCU Klaffender Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

17,62 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

17,62 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

21,43 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

25,78 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

25,78 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

26,15 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

26,15 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

26,99 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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26,99 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

28,47 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

28,47 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

28,47 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

28,47 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk
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42800/63

42800/55400 SB 23,91NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Schlater Strasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42800/63

Bemerkungen

6,54Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,24(T: ca.

3,55(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 400 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
400

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Kurz-Liner bis 0,7 m DN 400 Stk

10,51 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

20,33 BBA CO komplexes Wurzelwerk Fräsen DN 250 bis DN 500 h

20,33 BBA CO komplexes Wurzelwerk Kurz-Liner bis 0,7 m DN 400 Stk

22,91 BCE XPO Endknoten - Rohrende
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42803/03

42803/02350 STZ 35,16NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Spitzenbergstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42803/03

Bemerkungen

30,88Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

4,21(T: ca.

4,10(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 350 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 350 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,01 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,01 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,01 BAF BEO Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

Schachteinbindung sanieren DN 
350

Stk

0,01 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung Inliner DN 350 m

4,87 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

4,87 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

14,48 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

14,48 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

14,48 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

18,05 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

18,05 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

31,81 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

32,17 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

32,17 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
350

Stk

32,48 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor
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33,98 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 350

Stk

33,98 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 350 Stk

33,98 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
350

Stk
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42803/05

42803/04250 STZ 39,75NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Spitzenbergstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42803/05

Bemerkungen

29,74Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,98(T: ca.

4,06(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,01 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

0,01 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

1,82 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,82 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

1,82 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

2,17 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 250 m

2,17 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

4,78 BDC YCO Abbruch - Gegenseite erreicht

6,02 BAF ZEU anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

überdeckt von vor

17.03.2026 SEITE 43 VON 89Haltung: 42803/05

2
7



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

14,74 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

14,74 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

14,74 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

14,93 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

14,93 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

14,93 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

16,48 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

30,33 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

33,65 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

33,65 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

33,65 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

33,65 BDC YYU Abbruch der Inspektion

33,65 BDB U Allgemeine Anmerkung
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42803/06

42803/05250 STZ 39,77NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Spitzenbergstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42803/06

Bemerkungen

28,42Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,98(T: ca.

3,98(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,03 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

0,03 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,98 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,98 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

1,98 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

2,12 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,12 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

3,07 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 250 m

4,83 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

17.03.2026 SEITE 45 VON 89Haltung: 42803/06

2
8



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

4,83 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

4,83 BDB O Allgemeine Anmerkung bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

4,83 BDC YYO Abbruch der Inspektion

8,36 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,46 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

9,46 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

9,46 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

12,97 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

13,17 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

15,28 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

15,28 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

15,28 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

17,36 BAF ZEU anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

überdeckt von vor

32,56 BAF ZEU anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

überdeckt von vor

33,87 BDC YCU Abbruch - Gegenseite erreicht
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42809/04

42809/03250 STZ 59,26NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Staufeneckstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42809/04

Bemerkungen

30,25Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,40(T: ca.

3,33(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,39 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,40 BAB BBO Riss - am Rohrumfang Inliner DN 250 m

9,73 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

13,60 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

13,60 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

13,60 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

26,19 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

31,04 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

31,04 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

31,04 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

35,36 BAF ZEO anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h
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44,73 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

48,66 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

48,66 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

54,95 BAB BBO Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

56,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

56,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

56,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

56,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

56,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk
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42809/06

42809/05250 STZ 40,23NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Staufeneckstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42809/06

Bemerkungen

28,63Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,53(T: ca.

3,73(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

5,79 BAB AAO Oberflächenriss - in Längsrichtung Keine Sanierung!

6,08 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

6,08 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

6,08 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

zurückl. Einlauf sanieren DN 250 Stk

7,64 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen

10,23 BCA EAO einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

10,23 BAH AO Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

10,23 BAH CO am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

10,98 BAF ZEO anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

18,25 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen Kurz-Liner bis 0,7 m DN 250 Stk

22,92 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen

39,03 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

39,03 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk
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42809/07

42809/04200 STZ 34,53NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Staufeneckstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42809/07

Bemerkungen

28,46Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,35(T: ca.

3,40(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

1,29 BAJ AU Verschobene Verbindung - in Längsrichtung Inliner DN 200 m

1,50 BBH AAU Ratte - in der Rohrleitung

7,42 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

10,74 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

10,74 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

14,57 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

14,57 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

14,79 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

17,09 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

18,59 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

21,66 BAF ZEU anderer Oberflächenschaden - 
Schadensursache nicht feststellbar

überdeckt von vor

26,05 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

26,06 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

26,36 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

26,57 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

26,57 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor
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26,57 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

28,06 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

31,14 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

31,14 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

31,14 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation überdeckt von vor

31,33 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

31,33 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

31,56 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

31,56 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

31,56 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

32,41 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

33,04 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

33,04 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

33,04 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

33,04 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

33,04 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk
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42809/08

42803/03300 STZ 45,84NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Staufeneckstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42809/08

Bemerkungen

17Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,96(T: ca.

4,21(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,00 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 300 m

1,03 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

1,03 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

5,88 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

5,88 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

überdeckt von vor

11,09 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

11,09 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

11,46 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

11,46 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

12,41 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

12,41 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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20,82 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

20,82 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

25,78 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

36,42 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

36,42 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,26 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

37,26 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

37,60 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

40,97 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

40,97 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

40,97 BAB BCO Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

41,07 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

41,07 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

41,08 BAK GO Innenauskleidung - Ablösen der Innenhaut / 
Beschichtung

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

41,70 BAK EO Blasen oder Beulen in der 
Innenauskleidung nach innen

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

44,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

44,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

44,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

44,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

44,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

44,58 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk
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42809/10

42809/09300 STZ 40,38NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Staufeneckstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42809/10

Bemerkungen

21,38Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

4,30(T: ca.

4,13(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

10,10 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

26,44 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

26,44 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

27,15 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

27,15 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

29,67 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

29,67 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

29,67 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

39,11 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk
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42809/13

42809/12250 STZ 28,14NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Staufeneckstrasse

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42809/13

Bemerkungen

20,76Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,38(T: ca.

3,45(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 250 bis DN 500 h

0,50 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

0,50 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

18,78 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

20,95 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Keine Sanierung!

20,95 BDD AO Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

25,78 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Keine Sanierung!

26,22 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen

26,86 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zement Mehrverbrauch kg

26,86 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

26,86 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne wieder herstellen Stk
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42842/01

90339/09200 STZ 50,89NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Ursenwanger Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42842/01

Bemerkungen

40,29Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

4,35(T: ca.

4,16(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

7,09 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 m

7,09 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

11,89 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

17,02 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

19,06 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

19,06 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

21,17 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

21,17 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

23,12 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

34,06 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

34,31 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

34,31 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

34,59 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

36,23 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

37,59 BBA BO einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

37,79 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Satelliten-TV h
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37,79 BBA CO komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

37,79 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

37,79 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

48,82 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

48,82 BBF AO Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

48,99 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

48,99 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

49,29 BAF BAO Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

49,79 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

49,79 BCE XPO Endknoten - Rohrende Zulage erschwerte 
Einbaubedingungen Gelände

Stk

49,79 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk
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42842/03

42842/01200 STZ 29,38NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Ursenwanger Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42842/03

Bemerkungen

21,85Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

4,03(T: ca.

4,35(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 200 m

2,99 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 m

2,99 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

3,20 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

3,20 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

12,37 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

12,37 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Fräsen DN 150 bis DN 200 h

17,07 BAB CCU Klaffender Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

17,07 BAC BU Rohrbruch/Einsturz - Fehlen von Teilen überdeckt von vor

17,07 BAB CCU Klaffender Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

17,44 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

24,39 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

25,86 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

25,86 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

26,08 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

26,08 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

28,08 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

28,08 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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28,08 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk
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42842/05

42842/04300 STZ 17,88NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Ursenwanger Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42842/05

Bemerkungen

4,74Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,90(T: ca.

4,29(T: ca.

m)

m)

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Keine Sanierung!

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BBC CO Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Keine Sanierung!

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

2,52 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

2,52 BBA BO einzelne feine Wurzeln Keine Sanierung!

9,25 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

9,25 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

9,25 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

bereits saniert

10,98 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen Kurz-Liner bis 0,7 m DN 300 Stk

15,94 BCE XPO Endknoten - Rohrende
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42842/06

42842/05250 STZ 42,09NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Ursenwanger Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42842/06

Bemerkungen

43,57Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,93(T: ca.

3,90(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

1,23 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 250 m

1,23 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

1,48 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

3,63 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

3,63 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

3,63 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

3,63 BBC CU Ablagerungen - hartes oder verdichtetes 
Material

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,57 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

16,57 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

17,11 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

17,11 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

26,50 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

26,50 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

27,63 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk
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27,63 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

34,58 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

34,58 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

35,66 BAH DU Anschluss beschädigt bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

35,66 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

38,55 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

38,55 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

40,98 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

40,98 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

40,98 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

40,98 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42842/08

42842/07250 STZ 28,91NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Ursenwanger Weg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42842/08

Bemerkungen

42,28Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

3,84(T: ca.

3,98(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

4,85 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

7,35 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

7,35 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

23,36 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Keine Sanierung!

23,36 BBB AO Anhaftende Stoffe - Inkrustation Keine Sanierung!

25,56 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel Kurz-Liner 0,7 bis 1,2 m DN 250 
bogengängig

Stk

26,00 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen nicht öffnen -

26,01 BAH DO Anschluss beschädigt Satelliten-TV h

27,64 BCE XPO Endknoten - Rohrende
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

90609/07

90609/06400 B 27,62NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbach

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 90609/07

Bemerkungen

6,76Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

5,18(T: ca.

5,71(T: ca.

m)

m)

0,00 BAF AEU Erhöhte Rauheit - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BAF AEU Erhöhte Rauheit - Schadensursache nicht 
feststellbar

Inliner DN 400 m

0,31 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

0,31 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

0,42 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

0,42 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

3,26 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

5,20 BAF FEU Bewehrung sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

überdeckt von vor

5,88 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

8,38 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

8,38 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

10,71 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

10,71 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

15,87 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

20,51 BAF FEU Bewehrung sichtbar - Schadensursache 
nicht feststellbar

überdeckt von vor

23,47 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

25,95 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

25,95 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
400

Stk

25,95 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

25,95 BBF AU Infiltration - Schwitzen
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

90609/08

90609/07400 B 17,71NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbach

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 90609/08

Bemerkungen

82,58Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

3,45(T: ca.

5,18(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
400

Stk

0,00 BAF AEU Erhöhte Rauheit - Schadensursache nicht 
feststellbar

Inliner DN 400 m

0,00 BAF AEU Erhöhte Rauheit - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 400 Stk

0,00 BBF CU Infiltration - Fließen Zulage Fremdwasser Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 400

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 400 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

2,32 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

4,76 BBA BU einzelne feine Wurzeln Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

7,54 BBA CU komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

9,92 BBA CU komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

12,39 BBA CU komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

14,64 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

14,64 BAB BBU Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

24,80 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

28,87 BBF AU Infiltration - Schwitzen

28,87 BAB BBU Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

29,88 BBA CU komplexes Wurzelwerk Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

29,89 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

32,48 BCE XPU Endknoten - Rohrende

32,48 BDB U Allgemeine Anmerkung Inliner Zulage offenes Ende im 
nicht begehb. Kanal

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

90609/12R

90609/06500 GGG 41,13NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbach

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 90609/13

Bemerkungen

4Sohlgefälle: ‰

Partielle 

Sanierung

4,70(T: ca.

5,71(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang TV <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Reinigen <= DN 600 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 500 Stk

19,66 BAI ADO Dichtring - einragend und gebrochen Edelstahlmanschette <=500 Stk

19,66 BAI ADO Dichtring - einragend und gebrochen Fräsen DN 250 bis DN 500 h

37,83 BCE XPO Endknoten - Rohrende
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/03

42845/02300 STZ 30,18NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/03

Bemerkungen

18,16Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,77(T: ca.

2,56(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Liner Endmanschette DN 300 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 300 Stk

0,69 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

0,69 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

1,00 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,00 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 300 m

6,24 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

6,24 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

12,55 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

12,55 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

12,71 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

12,71 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

15,05 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk

15,05 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

25,50 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

25,50 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

25,65 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
300

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

25,65 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

26,03 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

29,01 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
300

Stk

29,01 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

29,01 BCE XPU Endknoten - Rohrende Liner Endmanschette DN 300 Stk

29,01 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 300

Stk

29,01 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/05

42845/04250 STZ 56,08NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/05

Bemerkungen

10,71Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,33(T: ca.

2,56(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BAF BAU Abplatzung - mechanisch Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

1,00 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,00 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 250 m

1,14 BBE EU Gegenstand in Rohrverbindung eingekeilt Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

1,15 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

1,79 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

1,79 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

4,39 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

4,39 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

13,99 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

13,99 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

20,16 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

20,76 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

20,76 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

27,49 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

27,49 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

27,72 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

28,92 BDD AU Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

28,92 BDD AU Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!

34,09 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

34,31 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

34,31 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

34,59 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

38,34 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

41,37 BAB ACU Oberflächenriss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

41,37 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

41,37 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

41,85 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

41,85 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

42,08 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

42,08 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

42,77 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

45,49 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

54,46 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

54,71 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

54,71 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

54,71 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

54,71 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

54,71 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne wieder herstellen Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/06

42845/05250 STZ 29,41NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/06

Bemerkungen

12,67Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,36(T: ca.

2,33(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPO Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

1,00 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

1,00 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

6,94 BAI ZO Einragendes Dichtungsmaterial - andere 
Dichtungsart

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

7,98 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 250 m

7,98 BAJ BO Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

16,40 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

16,40 BCA AAO Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

17,41 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

17,41 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

18,32 BCA ABO Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

25,77 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

25,77 BCA ZAO andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

26,49 BAJ CO Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

26,49 BDD AO Wasserspiegel klar Nicht innensanierbar!
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

27,29 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

27,29 BCB ZO Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

28,55 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtgerinne wieder herstellen Stk

28,55 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

28,55 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

28,55 BCE XPO Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

28,55 BCE XPO Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

28,55 BCE XPO Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/07

42845/06250 STZ 31,91NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/07

Bemerkungen

9,06Sohlgefälle: ‰

Inliner/Offen2,76(T: ca.

2,36(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 400 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 250 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,01 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

0,01 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung Inliner DN 250 m

0,01 BAO U Boden sichtbar überdeckt von vor

0,01 BAC BU Rohrbruch/Einsturz - Fehlen von Teilen Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

2,83 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,83 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

2,97 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

2,97 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

3,81 BAL GAU Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

5,46 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

5,46 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

6,68 BAB ABU Oberflächenriss - am Rohrumfang überdeckt von vor

6,87 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Kopfloch im Straßenbereich Stk

6,87 BAF IAU fehlende Wand - mechanisch überdeckt von vor

6,87 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

17.03.2026 SEITE 75 VON 89Haltung: 42845/07

4
6



Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

6,87 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

Öffnen Einlauf Stk

8,16 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

8,16 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

8,16 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

8,16 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

9,33 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

9,33 BAB AAU Oberflächenriss - in Längsrichtung überdeckt von vor

10,24 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

10,24 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

18,14 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

20,12 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

20,12 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

20,92 AEC AU Veränderte Form - kreisförmig Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

21,23 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

21,23 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

21,51 BDD AU Wasserspiegel klar überdeckt von vor

22,60 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

einrag. Einlauf sanieren DN 250 Stk

22,60 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

26,31 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 250 bis DN 500 h

26,31 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

28,14 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

28,14 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

30,22 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

30,22 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

30,84 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
250

Stk

30,84 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 250

Stk

30,84 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

30,84 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

30,84 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
250

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/08

42845/07200 STZ 26,19NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/08

Bemerkungen

65,9Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,38(T: ca.

2,76(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

1,04 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

1,04 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

3,79 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

3,79 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

9,18 BCA EAU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss offen

Öffnen Einlauf Stk

9,18 BAH AU Lage des Anschlusses um das Rohr ist 
falsch

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

9,18 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

9,19 BBF AU Infiltration - Schwitzen überdeckt von vor

9,19 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

10,42 BCA EBU einfacher Anschluss gemeisselt - 
Anschluss geschlossen

nicht öffnen -

10,42 BAH CU am Umfang des Anschlusses ist teilweise 
ein Spalt

nicht öffnen -
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

11,68 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

12,47 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

12,47 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

16,93 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

16,93 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

19,96 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

23,22 BAB ABU Oberflächenriss - am Rohrumfang überdeckt von vor

24,30 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

24,30 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

24,90 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

25,30 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

25,30 BAF BAU Abplatzung - mechanisch Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

25,30 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

25,30 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

25,30 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/09

42845/08200 STZ 18,59NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/09

Bemerkungen

75,61Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,37(T: ca.

2,38(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

1,04 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 m

8,33 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

13,71 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

13,71 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

13,95 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

13,95 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

14,12 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

16,61 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

17,61 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

17,61 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

17,61 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

17,61 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

17,61 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/11

42731/01200 STZ 38,87NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/11

Bemerkungen

15,58Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,39(T: ca.

4,27(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

4,69 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 m

4,69 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

9,24 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

9,24 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

10,02 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
250

Stk

10,02 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

10,37 BAF BEU Abplatzung - Schadensursache nicht 
feststellbar

überdeckt von vor

10,37 BAF ZZU anderer Oberflächenschaden - andere 
Ursache

überdeckt von vor

11,13 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

überdeckt von vor

19,11 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

überdeckt von vor

20,53 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

20,53 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

22,58 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

22,58 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

23,20 BAO U Boden sichtbar

23,20 BAC BU Rohrbruch/Einsturz - Fehlen von Teilen Kurz-Liner bis 0,7 m DN 200 Stk

23,30 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

24,22 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

24,22 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

24,97 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

24,97 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

28,60 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

28,60 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

32,58 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

33,39 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

33,39 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

37,99 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

37,99 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

37,99 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

37,99 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

37,99 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/12

42845/11200 STZ 40,21NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/12

Bemerkungen

5,61Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,55(T: ca.

2,39(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 200 m

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

1,27 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

1,27 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

2,44 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

2,44 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

5,93 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

5,93 BDD CU Wasserspiegel trüb Nicht innensanierbar!

12,95 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

12,95 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

13,62 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

13,62 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

13,99 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

13,99 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

14,16 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

14,16 BAH DU Anschluss beschädigt Hutprofil DN 200 Stk

14,16 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

17,79 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

17,79 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

19,74 BAB BCU Riss - komplexe Rissbildung überdeckt von vor

19,84 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

19,84 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

19,95 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

19,95 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

22,43 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

23,48 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

25,35 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

25,35 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

25,79 BBF CU Infiltration - Fließen Satelliten-TV h

25,79 BBF CU Infiltration - Fließen Öffnen Einlauf Stk

25,79 BAL GAU Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

25,79 BAL CBU Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

25,79 BAL GAU Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

26,42 BAL ABU Schadhafte Reparatur - Wand fehlt 
teilweise - radial am Umfang

überdeckt von vor

31,93 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

31,93 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

36,45 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

36,45 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,37 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

37,37 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

37,51 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,51 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

37,96 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

37,96 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

38,81 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

38,81 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

39,00 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

39,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

39,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

39,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

39,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne sanieren Stk

39,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

39,00 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h
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Stadtentwässerung Göppingen - "Geschlossene Kanalsanierung"

Kanalsanierung 2026 Los 2 St. Gotthardt + Manzen 

Arbeitsliste Haltungen

42845/13

42845/05200 STZ 31,16NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/13

Bemerkungen

35,14Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,80(T: ca.

2,33(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

2,04 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner DN 200 m

2,63 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

2,63 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

3,27 BAK EU Blasen oder Beulen in der 
Innenauskleidung nach innen

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

3,33 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

3,33 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

3,61 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

3,61 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

3,88 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

11,51 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

11,51 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

einrag. Einlauf sanieren DN 200 Stk

14,71 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

14,71 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

15,49 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN Stk
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grabenloses Reparaturverfahren 200

15,49 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

18,43 BCA ABU Abzweig - Anschluss geschlossen nicht öffnen -

19,25 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

19,25 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

19,25 BBB AU Anhaftende Stoffe - Inkrustation Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

29,84 BAF BAU Abplatzung - mechanisch überdeckt von vor

30,16 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

30,16 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zement Mehrverbrauch kg

30,16 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtgerinne wieder herstellen Stk

30,16 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

30,16 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk
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42845/15

42845/02200 STZ 32,53NW:

Von Sch.

mMat: Haltungslänge:

Straße: Weilerbachweg

Bis Sch.

Schadens-
position

Schadens-
kürzel

Unters.-
Richtung

Schaden Sanierungsart Menge Einh.

Haltung: 42845/15

Bemerkungen

58,05Sohlgefälle: ‰

Inliner 

Sanierung

2,48(T: ca.

2,56(T: ca.

m)

m)

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Wasserhaltung DN 200 Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner Zulage Nennweitenänderung Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner: Rüstzeit Stk

0,00 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

Inliner DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner TV <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner reinigen <= DN 200 m

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

0,00 BCD XPU Anfangsknoten - Rohranfang Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

0,20 BAL GAU Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

0,20 BAL GAU Schadhafte Reparatur - Riss im 
Reparaturwerkstoff - in Längsrichtung

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

1,20 BAK GU Innenauskleidung - Ablösen der Innenhaut / 
Beschichtung

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

2,04 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

2,96 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial überdeckt von vor

2,96 BAJ BU Verschobene Verbindung - radial Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

5,16 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

5,16 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

5,46 BAB BBU Riss - am Rohrumfang überdeckt von vor

5,54 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

5,54 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes bereits saniert
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grabenloses Reparaturverfahren

9,69 BAJ CU Verschobene Verbindung - im Winkel überdeckt von vor

13,32 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

13,32 BCA DAU einfacher Anschluss gebohrt - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

18,34 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

einrag. Einlauf sanieren DN 200 Stk

18,34 BCA ZAU andere Art des Anschlusses - Anschluss 
offen

Öffnen Einlauf Stk

19,09 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen Öffnen Einlauf Stk

19,09 BCA AAU Abzweig - Anschluss offen bünd./ausgebr. Einlauf sanieren DN 
200

Stk

26,14 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

26,14 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

26,23 BAK IU Innenauskleidung - Riss oder Spalt überdeckt von vor

26,23 BAK IU Innenauskleidung - Riss oder Spalt Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

26,47 BAL CBU Schadhafte Reparatur - Ablösen des 
Reparaturwerkstoffs vom Basisrohr - radial 
am Umfang

Inliner Fräsen DN 150 bis DN 200 h

26,80 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

26,80 BCB ZU Punktuelle Reparatur - anderes 
grabenloses Reparaturverfahren

bereits saniert

31,17 BCE XPU Endknoten - Rohrende Loch sanieren Stk

31,17 BCE XPU Endknoten - Rohrende Inliner ablängen und anbinden ab 
DN 200

Stk

31,17 BCE XPU Endknoten - Rohrende Lineranbindung mit Epoxidharz DN 
200

Stk

31,17 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachteinbindung sanieren DN 
200

Stk

31,17 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtwand sanieren m²

31,17 BCE XPU Endknoten - Rohrende Schachtkolonne h

31,17 BCE XPU Endknoten - Rohrende Zement Mehrverbrauch kg
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