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Die Darstellung der Leitungen erfolgte nachrichtlich aufgrund von Angaben der Leitungstrager

in deren Bestands- bzw. Ubersichtsplanen. Die Vollstandigkeit kann nicht garantiert werden.

Der genaue Leitungsverlauf muf3 in jedem Falle vor Ort geprift werden. Insbesondere bei baulichen
MafRnahmen sind die jeweiligen Leitungstrager zur Bestimmung der Leitungslage und

®

ggf. der Hohe zuzuziehen. Der Begleittext "unsicher" bzw. "Lage unbekannt" entlang der
Leitungstrasse weist zusétzlich auf Widerspriiche oder fehlende Angaben in den Bestandsdaten hin.

Die vollstandige Erfassung aller Leitungstrager ist nicht gewéhrleistet !

Planungsgrundlagen:

EVF (Download aus Ordner "01 Grundlagenermittiung"):

a) Kataster vom 28.08.2025

b) Bestand Fernmelde vom 27.08.2025

c) Bestand Gasvom 27.08.2025

d) Bestand Wasser vom 27.08.2025

e) Bestand Strom vom 28.08.2025

f)  Bestand Wéarmeleitung vom 20.08.2025

g) Bestand Kanal vom 28.08.2025

h)  Suchschlitze vom 02.04.2026 + Messprotokoll vom 17.03.2026
Netze BW (Download aus Ordner "01 Grundlagenermittiung"):

a) Bestand Strom vom 25.03.2025 (grafisch ibernommen)
terranets(Download aus Ordner "01 Grundlagenermittlung"):

a) Bestand Erdgasleitung und LWL-Kabel vom 28.08.2025 (grafisch tbertragen)
Zweckverband Landeswasserversorgung (Download aus Ordner "01 Grundlagenermittlung"):

a) Bestand Wasser vom 28.08.2025 (grafisch tbertragen)
Telekom (Erhebung 1B Burkle):

a) Bestand Telekommunikation vom 16.09.2025 (grafisch ibernommen)
Unitymedia+Vodafone (Erhebung IB Birkle):

a) keine Medien vorhanden
LUBW (Erhebung IB Birkle):

a) Bestand geschitze Biotope vom 02.09.2025 (grafisch Ubertragen)

b) Bestand Naturdenkmal vom 02.09.2025 (grafisch Ubertragen)
Vermessung :

a) Bestandsaufnahme Biro Intermetric vom 10.10.2025
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Koordinatensystem:
ETRS89/UTM (ohne filhrende Zonenkennziffer 32 bei Rechtswert)
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