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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         STLB-Bau: 04/2026 099
 Im Leistungsverzeichnis können folgende 
  Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:
    h = Stunde,
    d = Tag,
    Wo = Woche,
    Mt = Monat,
    cm = Zentimeter,
     cm2 = Quadratzentimeter,
    m = Meter,
     m2 = Quadratmeter,
     m3 = Kubikmeter,
    St = Stück,
    t = Tonne,
    Std = Stück x Tag.

    

         1. Tief-, Rohrleitungs- und Kabelbauarbeiten

    1.1. Vorarbeiten

 Die Kosten für Vorhaltung und Gemeinkosten der Baustelle 
 für die gesamte Baumaßnahme und gesamte Bauzeit sind 
  in die einzelnen Positionen einzurechnen.

    

          1.1.1. STLB-Bau: 04/2026 000
   Baustelle einrichten räumen

   Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung 
   aufgeführten Leistungen einrichten und räumen, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Geräte, Werkzeuge und sonstige 
   Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der 
    Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
 bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert 
     vergütetwird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
  notwendigen Arbeiten. 
    Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, 
          Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit 
         erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, 
     Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungsein-
      richtungen und dgl.für die Baustelle, soweit erforderelich, 
  herstellen. 
   Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege 
    im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. 
   Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit 
       erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG 
  zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. 
    Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
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       Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
     und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den 
  Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. 
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
   Inkl. Herstellung der Baustellensicherung der kompletten 
       Baustelle (alle Bauabschnitte)  un deren Umsetzen, Vorhaltung 
  und  Wartung.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 '

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.1.2. Vemessungstechnische Leistungen
  Vermessungstechnische Leistungen,
 Bauvermessung ist Leistungen des AN für die gesamte 
  Baumaßnahme.
  Der AG liefert vor Beginn das Festpunktfeld in Lage und Höhe. 
 Alle weiteren vermessungstechnischen Arbeiten zur Erfüllung 
  der vertragsgemäßen Leistungen obliegen dem AN.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1. Vorarbeiten .........................
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    1.2. Dokumentation

          1.2.1. STLB-Bau: 04/2026 085
     Vermessung Aufst. Bestandsplan

  Vermessung zur Aufstellung von Bestandsplänen,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Bestandserfassung aller durch den AN 
    im Auftrag des AG verlegten Wärme-Wasser und Gasleitungen, 
    aller Leerrohre, Kabel und RNV.
       Sämtliche Rohrverbindungen, Muffen, etc. sind 
    einzumessen,und fortlaufend zu nummerieren.
     Bei Wärmeleitungen, PE-Schweißmuffen sind bei Montage und 
 Einmessung durchgängig die gleichen Nummern zu verwenden
 Eimessen aller durch den AN im Auftrag des AG  verlegten 
  Entwässerungsleitungen und Entwässerungsschächte.  
 Einmessung aller durch den AN im Auftrag des AG versetzten  
   Schacht und Straßeneinlaufabdeckungen. Für jede 
   Leitungssparte sind Bestandspläne in digitaler Form (pdf und 
      dwg), aufgemessen im UTM-System in Lage und Höhe mit 
  Messprotokollen zu übergeben.
 Die Pläne sind nach Aufforderung mindestens wöchentlich der 
   Bauüberwachung zur Kontrolle zu übergeben.'
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.2.2. Dokumentation
    Dokumentations-/Revisionsunterlagen zu sämtlichen Einbauten, 
           Materialien, Druckprüfungen, Prüfzeugnisse, Nachweise, etc. in 
          pdf-Format, Werkstattzeichnungen in pdf- und dwg-Format, 
     analog 2-fach liefern.
 Die Struktur der Dokumentation ist rechtzeitig vorab vorzulegen 
  und mit dem AG abzustimmen. 
   Die Dokumentation muss dem AG mindestens 14 Tage vor der 
  Abnahme übergeben werden.
      Ohne Dokumentation (geprüft duch AG) keine Abnahme!

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.2. Dokumentation .........................
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    1.3. Verkehrssicherung

          1.3.1. STLB-Bau: 04/2026 089
     Verkehrsrechtl.Anordnung einholen

   Verkehrsrechtliche Anordnung einholen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
             Einzelbeschreibungs-Nr 'Für jeden Bauabschnitt (BA1 - BA5) ist 
       eine VRAO einzuholen. Abrechnung je BA = 1 Stück'

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.3.2. STLB-Bau: 04/2026 089
   Verkehrszeichenplan erstellen

   Verkehrszeichenplan erstellen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
          Einzelbeschreibungs-Nr 'Verkehrszeichenplan BA 1, BA 2 und 
   BA4'

         3,000 St ......................... .........................
    

          1.3.3. STLB-Bau: 04/2026 089
   Verkehrszeichenplan erstellen

   Verkehrszeichenplan erstellen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Verkehrszeichenplan BA 3'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.4. STLB-Bau: 04/2026 089
   Verkehrszeichenplan erstellen

   Verkehrszeichenplan erstellen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Verkehrszeichenplan BA 5'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.5. STLB-Bau: 04/2026 089
        Transp. Lichtsignalanlage aufbauen abbauen Fußgängerschutzanlage 4Kfz-

     Signalgeber 2Fußgänger-Signalgeber TypD
     Transportable Lichtsignalanlage, temporär, aufbauen und 
          abbauen, für Fußgängerschutzanlage, mit 4 Kfz-Signalgebern, 
       mit 2 Fußgänger-Signalgebern, Lichtsignalanlagen für 
 kreuzende Verkehrsströme mit Signalsicherungen der 
       feindlichen Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ 
     D, TL Transportable Lichtsignalanlagen, Programmierung wird 
    gesondert vergütet, Stromversorgung mit Batteriebetrieb, 

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 5 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Standort Kreisstraße;mit akustischen 
        Warnsignal; 6 x Signalgeber = 1 Stück'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.6. STLB-Bau: 04/2026 089
         Transp. Lichtsignalanlage vorhalten Fußgängerschutzanlage 4Kfz-Signalgeber 

    2Fußgänger-Signalgeber TypD
       Transportable Lichtsignalanlage, temporär, vorhalten, für 
           Fußgängerschutzanlage, mit 4 Kfz-Signalgebern, mit 2 
     Fußgänger-Signalgebern, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
 Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
         Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
   Transportable Lichtsignalanlagen, Programmierung wird 
    gesondert vergütet, Stromversorgung mit Batteriebetrieb,
       Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
   (Vorhaltemenge)
     mal '30 Tage'
   (Vorhaltedauer)
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Standort Kreisstraße; mit akustischen 
        Warnsignal; 6 x Signalgeber = 1 Stück'

         30,000 Std ......................... .........................
    

          1.3.7. STLB-Bau: 04/2026 089
         Transp. Lichtsignalanlage instand halten Fußgängerschutzanlage 4Kfz-Signalgeber 

    2Fußgänger-Signalgeber TypD
       Transportable Lichtsignalanlage, temporär, instand halten, für 
           Fußgängerschutzanlage, mit 4 Kfz-Signalgebern, mit 2 
     Fußgänger-Signalgebern, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
 Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
         Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
   Transportable Lichtsignalanlagen, Programmierung wird 
    gesondert vergütet, Stromversorgung mit Batteriebetrieb,
       Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
   (Instandhaltemenge)
     mal '30 Tage'
   (Instandhaltedauer)
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Standort Kreisstraße; mit akustischen 
        Warnsignal; 6 x Signalgeber = 1 Stück'

         30,000 Std ......................... .........................
    

          1.3.8. STLB-Bau: 04/2026 089
       Transp. Lichtsignalanlage aufbauen abbauen Kreuzungsanlage AnzSignalgeber 6 St 

   automat.Steuerung TypD
     Transportable Lichtsignalanlage, temporär, aufbauen und 
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      abbauen, für Kreuzungsanlage, mit Fußgängersignalisierung, 
  mit Signalanforderung und Blindenakustik,
        Anzahl Signalgeber '6' St, mit automatischer Steuerung, 
 Lichtsignalanlagen für kreuzende Verkehrsströme mit 
 Signalsicherungen der feindlichen Verkehrsströme DIN EN 
        50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL Transportable 
    Lichtsignalanlagen, Programmierung wird gesondert vergütet, 
     Stromversorgung 230 V, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Standort: Bereich Querung der 
        Kreisstraße mit den Medienleitungen; 6 x Signalgeber = 1 Stück'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.9. STLB-Bau: 04/2026 089
       Transp. Lichtsignalanlage vorhalten Kreuzungsanlage AnzSignalgeber 6 St 

   automat.Steuerung TypD
       Transportable Lichtsignalanlage, temporär, vorhalten, für 
     Kreuzungsanlage, mit Fußgängersignalisierung, mit 
  Signalanforderung und Blindenakustik,
        Anzahl Signalgeber '6' St, mit automatischer Steuerung, 
 Lichtsignalanlagen für kreuzende Verkehrsströme mit 
 Signalsicherungen der feindlichen Verkehrsströme DIN EN 
        50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL Transportable 
    Lichtsignalanlagen, Programmierung wird gesondert vergütet, 
    Stromversorgung 230 V,
       Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
   (Vorhaltemenge)
    mal '30'
   (Vorhaltedauer)
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Standort: Bereich Querung der 
        Kreisstraße mit den Medienleitungen; 6 x Signalgeber = 1 Stück'

         180,000 Std ......................... .........................
    

          1.3.10. STLB-Bau: 04/2026 089
       Transp. Lichtsignalanlage instand halten Kreuzungsanlage AnzSignalgeber 6 St 

   automat.Steuerung TypD
       Transportable Lichtsignalanlage, temporär, instand halten, für 
     Kreuzungsanlage, mit Fußgängersignalisierung, mit 
  Signalanforderung und Blindenakustik,
        Anzahl Signalgeber '6' St, mit automatischer Steuerung, 
 Lichtsignalanlagen für kreuzende Verkehrsströme mit 
 Signalsicherungen der feindlichen Verkehrsströme DIN EN 
        50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL Transportable 
    Lichtsignalanlagen, Programmierung wird gesondert vergütet, 
     Stromversorgung 230 V, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
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       Einzelbeschreibungs-Nr 'Standort: Bereich Querung der 
        Kreisstraße mit den Medienleitungen; 6 x Signalgeber = 1 Stück'

         180,000 Std ......................... .........................
    

          1.3.11. STLB-Bau: 04/2026 089
   Programmierung LSA

 Programmierung der Lichtsignalanlage auf Grundlage der 
   Genehmigungsplanung, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Standort Kreisstraße; mit akustischen 
    Warnsignal; 6 x 
     Signalgeber = 1 Stück'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.12. STLB-Bau: 04/2026 089
   Programmierung LSA

 Programmierung der Lichtsignalanlage auf Grundlage der 
   Genehmigungsplanung, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Standort: Bereich Querung der 
       Kreisstraße mit den Medienleitungen; 6 x Signalgeber = 1 Stück
 '

         1,000 St ......................... .........................
    

    Hinweis zu nachfolgenden 3 Positionen:
   Mit Grafik; Kombination Schrift und Piktogramm nach Vorgabe 
 Verkehrsbehörde

    

          1.3.13. STLB-Bau: 04/2026 089
           Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporär RA2 Fläche 1 m2 aufbauen abbauen

      Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporär, 
     spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,
           Fläche Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '1' m2, mit 
     Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der 
      Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
         Einzelbeschreibungs-Nr 'inkl. Vorhaltung, Unterhaltung und 
  Instandsetzung'

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.3.14. STLB-Bau: 04/2026 089
           Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporär RA2 Fläche 2 m2 aufbauen abbauen

      Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporär, 
     spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,
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           Fläche Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit 
     Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der 
      Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
         Einzelbeschreibungs-Nr 'inkl. Vorhaltung, Unterhaltung und 
  Instandsetzung'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.15. STLB-Bau: 04/2026 089
           Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporär RA2 Fläche 3 m2 aufbauen abbauen

      Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporär, 
     spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,
           Fläche Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '3' m2, mit 
     Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der 
      Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
         Einzelbeschreibungs-Nr 'inkl. Vorhaltung, Unterhaltung und 
  Instandsetzung'

         3,000 St ......................... .........................
    

          1.3.16. STLB-Bau: 04/2026 089
     Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporär außer Kraft in Kraft setzen

      Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporär, 
     neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, vorübergehend 
     außer Kraft setzen, wieder in Kraft setzen, mit berührungslosem 
    Verfahren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Vorhalten, Unterhalten und 
  Instandsetzen sind einzurechnen'

         5,000 St ......................... .........................
    

  Hinweis:
      Die nachfolgenden Positionen "Schranken, Schilder, 
     Verkehrszeichen, etc."  werden nur auf besondere Anordnung 
    der Verkehrsbehörde und / oder der Bauleitung vergütet.

    

      1.3.17. Verkehrszeichen, Schranke
     Verkehrszeichen, Absperrschranken mit 5 roten
   Warnleuchten und VZ 250,
    Zusatzschild VZ 1020 - 30
      aufstellen, vorhalten, umsetzen und abbauen.
 Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN mit
  entsprechenden Gewichten.
  Nach Anordnung der Verkehrsbehörde.

         25,000 St ......................... .........................
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      1.3.18. Verkehrszeichen, Schranke
     Verkehrszeichen, Absperrschranken mit 3 gelben
   Warnleuchten und VZ 250,
    Zusatzschild VZ 1020 - 30
      aufstellen, vorhalten, umsetzen und abbauen.
 Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN mit
  entsprechenden Gewichten.
  Nach Anordnung der Verkehrsbehörde.

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.3.19. STLB-Bau: 04/2026 089
        Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.2 aufbauen abbauen

     Verkehrszeichen nach StVO, temporär, spezifischer 
        Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Größe 2 nach 
     Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit 
     Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL 
     Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Vorhalten, Unterhalten und 
  Instandsetzen sind einzurechnen'

         50,000 St ......................... .........................
    

          1.3.20. STLB-Bau: 04/2026 089
        Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.3 aufbauen abbauen

     Verkehrszeichen nach StVO, temporär, spezifischer 
        Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Größe 3 nach 
     Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit 
     Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL 
     Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Vorhalten, Unterhalten und 
  Instandsetzen sind einzurechnen'

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.3.21. STLB-Bau: 04/2026 089
      Verkehrszeichen temporär Gr.2 außer Kraft in Kraft setzen

       Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Größe 2 nach 
     Verkehrszeichenkatalog, neben der Fahrbahn, TL 
    Aufstellvorrichtungen, vorübergehend außer Kraft setzen, 
    wieder in Kraft setzen, mit berührungslosem Verfahren, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Vorhalten, Unterhalten und 
  Instandsetzen sind einzurechnen'

         20,000 St ......................... .........................
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          1.3.22. STLB-Bau: 04/2026 089
      Verkehrszeichen temporär Gr.3 außer Kraft in Kraft setzen

       Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Größe 3 nach 
     Verkehrszeichenkatalog, neben der Fahrbahn, TL 
    Aufstellvorrichtungen, vorübergehend außer Kraft setzen, 
    wieder in Kraft setzen, mit berührungslosem Verfahren, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Vorhalten, Unterhalten und 
  Instandsetzen sind einzurechnen'

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.3.23. STLB-Bau: 04/2026 089
     Warnleuchte WL2 aufbauen abbauen

       Warnleuchte, temporär, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ 
      WL2, aufbauen und abbauen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Vorhalten, Unterhalten und 
  Instandsetzen sind einzurechnen'

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.3.24. STLB-Bau: 04/2026 089
               Fahrbahnm. Fußgängerfurt temporär B 12cm Folie TypII Q2 P5 R2 RW1 herstellen 

 entfernen
  Gelbe Fahrbahnmarkierung nach StVO als Fußgängerfurt, 
          temporär, Breite 12 cm, aus retroreflektierender Folie, Typ II, 
               Klasse Q2 (Qd größer gleich 100 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
       Verkehrsklasse P5 (1000000 Radüberrollungen RPA), 
      Retroreflexion bei Trockenheit mind. Klasse R2 (RL größer 
             gleich 100 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Retroreflexion bei 
        Feuchtigkeit mind. Klasse RW1 (RL größer gleich 25 
           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, auf bitumenhaltigem Belag herstellen 
   und entfernen, abgerechnet wird die Länge der 
    Markierungsstriche, Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.

         36,000 m ......................... .........................
    

          1.3.25. STLB-Bau: 04/2026 089
                 Fahrbahnm. Strich durchgeh. temporär B 12cm Folie TypII Q2 P5 R2 RW1 herstellen 

 entfernen
 Gelbe Fahrbahnmarkierung nach StVO als durchgehender 
          Strich, temporär, Breite 12 cm, aus retroreflektierender Folie, 
               Typ II, Klasse Q2 (Qd größer gleich 100 mcd/m2/lx) DIN EN 
         1436, Verkehrsklasse P5 (1000000 Radüberrollungen RPA), 
      Retroreflexion bei Trockenheit mind. Klasse R2 (RL größer 
             gleich 100 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Retroreflexion bei 
        Feuchtigkeit mind. Klasse RW1 (RL größer gleich 25 
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           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, auf bitumenhaltigem Belag herstellen 
   und entfernen, abgerechnet wird die Länge der 
    Markierungsstriche, Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.

         220,000 m ......................... .........................
    

          1.3.26. STLB-Bau: 04/2026 089
                 Fahrbahnm. Strich durchgeh. temporär B 50cm Folie TypII Q2 P5 R2 RW1 herstellen 

 entfernen
 Gelbe Fahrbahnmarkierung nach StVO als durchgehender 
          Strich, temporär, Breite 50 cm, aus retroreflektierender Folie, 
               Typ II, Klasse Q2 (Qd größer gleich 100 mcd/m2/lx) DIN EN 
         1436, Verkehrsklasse P5 (1000000 Radüberrollungen RPA), 
      Retroreflexion bei Trockenheit mind. Klasse R2 (RL größer 
             gleich 100 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Retroreflexion bei 
        Feuchtigkeit mind. Klasse RW1 (RL größer gleich 25 
           mcd/m2/lx) DIN EN 1436, auf bitumenhaltigem Belag herstellen 
   und entfernen, abgerechnet wird die Länge der 
    Markierungsstriche, Ausführung gemäß Verkehrszeichenplan.

         20,000 m ......................... .........................
    

          1.3.27. STLB-Bau: 04/2026 000
     Bauzaun H 2m aufstellen räumen

      Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, mit Standfüßen, 
     Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und 
    räumen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Vorhaltung, Unterhaltung und 
  Instandsetzung sind einzurechnen'

         50,000 m ......................... .........................
    

          1.3.28. STLB-Bau: 04/2026 000
     Behelfsbrücke Fußgänger B 1,5-2,25m Anrampung beidseitig herstellen räumen

     Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit 
     rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
          Verkehr, Nutzbreite über 1,5 bis 2,25 m, mit Anrampung, 
     beidseitig, herstellen und räumen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich vor- und instandhalten'

          10,000 m2 ......................... .........................
    

          1.3.29. STLB-Bau: 04/2026 000
     Behelfsbrücke Fußgänger B 2,25-3m Anrampung beidseitig herstellen räumen

     Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit 
     rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
          Verkehr, Nutzbreite über 2,25 bis 3 m, mit Anrampung, 
     beidseitig, herstellen und räumen, Ausführung gemäß 
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  Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich vor- und instandhalten'

          10,000 m2 ......................... .........................
    

          1.3.30. STLB-Bau: 04/2026 000
     Behelfsbrücke Straßen B bis 3m Schutzgeländer Holz herstellen räumen

 Behelfsbrücke für Straßen in Geländehöhe für öffentlichen 
        Verkehr, Breite bis 3 m, mit Schutzgeländer aus Holz, 
     Schrammborde aus Holz, herstellen und räumen, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich vor- und instandhalten'

          50,000 m2 ......................... .........................
    

          1.3.31. STLB-Bau: 04/2026 000
     Behelfsbrücke Straßen B 3,75-5m Schutzgeländer Holz herstellen räumen

 Behelfsbrücke für Straßen in Geländehöhe für öffentlichen 
          Verkehr, Breite über 3,75 bis 5 m, mit Schutzgeländer aus Holz, 
     Schrammborde aus Holz, herstellen und räumen, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich vor- und instandhalten'

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Verkehrssicherung .........................
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    1.4. Abbrucharbeiten

          1.4.1. STLB-Bau: 04/2026 003
        Wurzelstock roden T 30-40cm Durchm.10-15cm Direktbeladung laden LKW AN

        Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 30 bis 40 cm, 
       Durchmesser der Schnittfläche über 10 bis 15 cm, gerodete 
   Stoffe auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert 
    vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Entsorgung'

         30,000 St ......................... .........................
    

          1.4.2. STLB-Bau: 04/2026 003
        Wurzelstock roden T 40-50cm Durchm. 15-30cm Direktbeladung laden LKW AN

        Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 40 bis 50 cm, 
       Durchmesser der Schnittfläche über 15 bis 30 cm, Höhe 
       Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, gerodete Stoffe auf 
    LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Entsorgung'

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.4.3. STLB-Bau: 04/2026 003
        Wurzelstock roden T 40-50cm Durchm. 30-40cm Direktbeladung laden LKW AN

        Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 40 bis 50 cm, 
       Durchmesser der Schnittfläche über 30 bis 40 cm, Höhe 
       Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, gerodete Stoffe auf 
    LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Entsorgung'

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.4.4. STLB-Bau: 04/2026 003
        Wurzelstock roden T 50-100cm Durchm. 40-50cm Direktbeladung laden LKW AN

        Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 50 bis 100 cm, 
       Durchmesser der Schnittfläche über 40 bis 50 cm, gerodete 
   Stoffe auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert 
    vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Entsorgung'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.4.5. STLB-Bau: 04/2026 003
        Wurzelstock roden T 50-100cm Durchm. 50-60cm Direktbeladung laden LKW AN

        Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 50 bis 100 cm, 
       Durchmesser der Schnittfläche über 50 bis 60 cm, gerodete 
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   Stoffe auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert 
    vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Entsorgung'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.4.6. STLB-Bau: 04/2026 080
     Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm

     Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 10 bis 
      15 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Entsorgung wird 
  gesondert vergütet.

         3.525,000 m ......................... .........................
    

          1.4.7. STLB-Bau: 04/2026 080
     Asphaltoberbau schneiden D 15-20cm

     Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 15 bis 
      20 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Entsorgung wird 
  gesondert vergütet.

         75,000 m ......................... .........................
    

          1.4.8. STLB-Bau: 04/2026 080
     Asphaltoberbau schneiden D 20-25cm

     Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 20 bis 
      25 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Entsorgung wird 
  gesondert vergütet.

         50,000 m ......................... .........................
    

          1.4.9. STLB-Bau: 04/2026 084
           abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 

           10-20cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Teilabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen, 
  nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
              1991-1-1 24 kN/m3, Dicke über 10 bis 20 cm,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
  Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          1.400,000 m3 ......................... .........................
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          1.4.10. STLB-Bau: 04/2026 084
           abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 

           20-30cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Teilabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen, 
  nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
              1991-1-1 24 kN/m3, Dicke über 20 bis 30 cm,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
  Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.11. STLB-Bau: 04/2026 084
             abbrechen Bitumenh.Befestigung Geh-Radweg nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 

           10-20cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
     Teilabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Geh- und 
    Radwegen, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
              1991-1-1 24 kN/m3, Dicke über 10 bis 20 cm,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
  Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          75,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.12. STLB-Bau: 04/2026 084
         abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter nicht schadstoffbelastet 22kN/m3 D 

           10-20cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Teilabbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, 
  nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
            Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Dicke über 10 bis 
   20 cm,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
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  transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          75,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.13. STLB-Bau: 04/2026 084
         abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter nicht schadstoffbelastet 22kN/m3 D 

           20-30cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Teilabbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, 
  nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
            Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Dicke über 20 bis 
   30 cm,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          780,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.14. STLB-Bau: 04/2026 084
         abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter nicht schadstoffbelastet 22kN/m3 D 

           30-40cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Teilabbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, 
  nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
            Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Dicke über 30 bis 
   40 cm,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          25,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.15. STLB-Bau: 04/2026 084
           Rückbau Schicht Gemisch SfM nicht schadstoffbelastet 22kN/m3 D 40-50cm 

          Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
 Rückbau der Schicht Baustoffgemisch für Schichten aus 
    frostunempfindlichen Stoffen, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
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         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
            Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Dicke über 40 bis 
   50 cm,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

          11.100,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.16. STLB-Bau: 04/2026 084
           Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet FB30/25 24kN/m3 Geräteeinsatz 

        mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Rückbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
            2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form FB 30/25, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung staubarm 
   TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Inkl. Radiensteine und Übergänger'

         30,000 m ......................... .........................
    

          1.4.17. STLB-Bau: 04/2026 084
           Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet FB10/20 24kN/m3 Geräteeinsatz 

        mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Rückbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
            2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form FB 10/20, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung staubarm 
   TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         10,000 m ......................... .........................
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          1.4.18. STLB-Bau: 04/2026 084
           Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet HB15/30 24kN/m3 Geräteeinsatz 

        mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Rückbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
            2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form HB 15/30, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung staubarm 
   TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         10,000 m ......................... .........................
    

          1.4.19. STLB-Bau: 04/2026 084
           Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet RB15/22 24kN/m3 Geräteeinsatz 

        mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Rückbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
            2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form RB 15/22, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung staubarm 
   TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         10,000 m ......................... .........................
    

          1.4.20. STLB-Bau: 04/2026 084
            Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet TB8/25 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. 

      Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Rückbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
            2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form TB 8/25, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung staubarm 
   TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         10,000 m ......................... .........................
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          1.4.21. STLB-Bau: 04/2026 084
     abbrechen Bordstein Naturstein nicht schadstoffbelastet B6 Fundament Beton 

           Rückenstütze 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen 
       AVV170504 Vergüt.Entsorg. AN
   Teilabbruch des Bordsteins aus Naturstein, nicht 
  schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
           Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Form B 6, 
       Breite 120 mm, einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige 
         Rückenstütze, Bettungsdicke 20 cm, Dicke der Rückenstütze 15 
           cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
     transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
      Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170504 Boden/Stein,
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         350,000 m ......................... .........................
    

          1.4.22. STLB-Bau: 04/2026 084
     abbrechen Bordstein Naturstein nicht schadstoffbelastet B6 Fundament Beton 

          Rückenstütze 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern laden transp. 
      LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
   Teilabbruch des Bordsteins aus Naturstein, nicht 
  schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
           Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Form B 6, 
       Breite 120 mm, einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige 
         Rückenstütze, Bettungsdicke 20 cm, Dicke der Rückenstütze 15 
           cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
  aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, 
     sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht 
    wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Granitborde zur Wiederverwendung 
    inkl. säubern'

         50,000 m ......................... .........................
    

          1.4.23. STLB-Bau: 04/2026 084
       Rückbau Pflasterbelag Natursteinpflaster D 100mm Fundament Beton D 20cm 

         Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN 
      ges.Vergüt.Entsorg.
    Rückbau des Pflasterbelages außen, aus Natursteinpflaster, 
         Dicke 100 mm, einschl. Fundament aus Beton, Bettungsdicke 
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       20 cm, in Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
         2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
            1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
       Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung staubarm TRGS 559, 
     aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf 
  LKW des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Verkehrsteiler: Segmentbögen aus 
  Granit'

          55,000 m2 ......................... .........................
    

          1.4.24. STLB-Bau: 04/2026 084
         abbrechen Pflasterbelag Naturstein-Kleinpflaster Pflasterrinne B 40-50cm D 100mm 

         Fundament Beton Rückenstütze D 20cm Fahrbahn schadstoffbelastet 24kN/m3 
        Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Teilabbruch des Pflasterbelages außen, aus Naturstein-
           Kleinpflaster, als Pflasterrinne, Breite über 40 bis 50 cm, Dicke 
      100 mm, einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige 
        Rückenstütze, Bettungsdicke 20 cm, in Fahrbahnen, 
    schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
          Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung 
         erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 
         dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur 
      Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         125,000 m ......................... .........................
    

          1.4.25. STLB-Bau: 04/2026 084
         Aufbruch Pflasterbelag Betonpflaster D 100mm Bettung Brechsand-Splitt D 4cm 

         Parkfläche schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern laden 
      LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
     Aufbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 
           100 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, 
        Bettungsdicke 4 cm, in Parkflächen, schadstoffbelastet, 
  Schadstoff Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
     Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
         erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 
        dB(A), staubarm TRGS 559,
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  aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, 
     sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht 
    wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Rasenfugenpflaster, Pflaster zur 
    Wiederverwendung, inkl säubern'

          10,000 m2 ......................... .........................
    

          1.4.26. STLB-Bau: 04/2026 084
         Aufbruch Pflasterbelag Betonpflaster D 100mm Bettung Brechsand-Splitt D 4cm 

         Parkfläche schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern laden 
      LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
     Aufbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 
           100 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, 
        Bettungsdicke 4 cm, in Parkflächen, schadstoffbelastet, 
  Schadstoff Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
     Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
         erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 
        dB(A), staubarm TRGS 559,
  aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, 
     sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht 
    wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonpflaster 30/15/10;  Pflaster zur 
    Wiederverwendung, inkl säubern'

          35,000 m2 ......................... .........................
    

          1.4.27. STLB-Bau: 04/2026 084
             Schacht Stahlbeton DN1200 T bis 1,5m abbrechen schadstoffbelastet 24kN/m3 

          Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch des Schachtes aus Stahlbeton, Normalbeton, 
  Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
        Betonfestigkeitsklasse 'C25/30 - C40/50'
         Durchmesser 1200 mm, Tiefe bis 1,5 m, im Rahmen einer 
      Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
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   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
  AN,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Zeichnung.

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.4.28. STLB-Bau: 04/2026 084
             Schacht Stahlbeton DN1200 T 1,5-2m abbrechen schadstoffbelastet 24kN/m3 

          Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch des Schachtes aus Stahlbeton, Normalbeton, 
  Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
        Betonfestigkeitsklasse 'C25/30 - C40/50'
           Durchmesser 1200 mm, Tiefe über 1,5 bis 2 m, im Rahmen 
     einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff 
  Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
  AN,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Zeichnung.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.4.29. STLB-Bau: 04/2026 084
             Schacht Stahlbeton DN1200 T 2-3m abbrechen schadstoffbelastet 24kN/m3 

          Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch des Schachtes aus Stahlbeton, Normalbeton, 
  Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
        Betonfestigkeitsklasse 'C25/30 - C40/50'
           Durchmesser 1200 mm, Tiefe über 2 bis 3 m, im Rahmen einer 
      Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
  AN,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Zeichnung.

         2,000 St ......................... .........................
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          1.4.30. STLB-Bau: 04/2026 084
             Schacht Stahlbeton DN1200 T 3-4m abbrechen schadstoffbelastet 24kN/m3 

          Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch des Schachtes aus Stahlbeton, Normalbeton, 
  Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
        Betonfestigkeitsklasse 'C25/30 - C40/50'
           Durchmesser 1200 mm, Tiefe über 3 bis 4 m, im Rahmen einer 
      Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
  AN,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 
     6 ausführen. Verfüllung mit Siebschutt bis OK Strassenplanum. 
     Vorhandenen Oberbau in STS ausbauen. Verbau, Handaushub 
        (cbm; lfm) Wasserhaltung, Trennschnitte und  Ausbauen der 
  Rohrleitungen im Schacht  sind einzurechnen.
  Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.4.31. STLB-Bau: 04/2026 084
             Schacht Stahlbeton DN1200 T 4-5m abbrechen schadstoffbelastet 24kN/m3 

          Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch des Schachtes aus Stahlbeton, Normalbeton, 
  Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
        Betonfestigkeitsklasse 'C25/30 - C40/50'
           Durchmesser 1200 mm, Tiefe über 4 bis 5 m, im Rahmen einer 
      Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
  AN,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 
   6 ausfuehren.
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  Verfüllung mit Siebschutt bis OK Strassenplanum.
  Vorhandener Oberbau in STS ausbauen.
           Verbau, Handaushub (cbm; lfm) Wasserhaltung, Trennschnitte 
 und  Ausbauen der Rohrleitungen im Schacht  sind 
  einzurechnen.
  Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.4.32. STLB-Bau: 04/2026 084
      Schachtabdeckung Guss Durchm. 625mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 

          Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. 
 AN
      Abbruch der Schachtabdeckung, aus Gusseisen, rund, 
     Durchmesser der Schachtöffnung 625 mm, im Rahmen einer 
    Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
  Abfall ist nicht gefährlich,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, 
      Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel 
           max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
     transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
      Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
   Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
          Einzelbeschreibungs-Nr 'inkl. bis zu 5 Auflagerringe'

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.4.33. STLB-Bau: 04/2026 084
          Straßenablauf Stahlbeton abbrechen schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. 

        Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
    Abbruch des Straßenablaufs aus Stahlbeton, Normalbeton, 
  Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
        Betonfestigkeitsklasse 'C25/30 - C40/50'
     einschl. Aufsatz und Rost aus Gusseisen und Beton, im 
    Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, 
  Schadstoff Sulfat,
   Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
         Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
         Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
     Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
     ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
             lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
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  AN,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Zeichnung.

         9,000 St ......................... .........................
    

          1.4.34. STLB-Bau: 04/2026 084
       Rohrltg Steinzeug DN150-200 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden 

         transp. LKW AN entsorgen AVV170103 Vergüt.Entsorg. AN
   Abbruch der Rohrleitung aus Steinzeug, Nenndurchmesser über 
            DN 150 bis DN 200, Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m, im 
   Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht 
  schadstoffbelastet,
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
    (uneingeschränkter Einbau),
     Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
         erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 
        dB(A), staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
     transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
      Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170103 Fliesen, Ziegel und Keramik,
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         350,000 m ......................... .........................
    

          1.4.35. STLB-Bau: 04/2026 009
    Kanal verfüllen Füllstoff DN200

  Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem, 
       fließfähigem Füllstoff, einschl. Entlüftungs- und Einfüllöffnungen 
     anlegen, Kanal DN 200.

         30,000 m ......................... .........................
    

          1.4.36. STLB-Bau: 04/2026 009
    Kanal verfüllen Füllstoff DN250

  Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem, 
       fließfähigem Füllstoff, einschl. Entlüftungs- und Einfüllöffnungen 
     anlegen, Kanal DN 250.

         10,000 m ......................... .........................
    

  Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
         Material: PE, PVC, Guss, Stahl
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          1.4.37. Wasser und Gas-Hauptleitung ausbauen bis<= DN 150
       Bestehende Wasserleitung bis DN 150, inkl. Formstücken, 
   Armaturen und Straßenkappen ausbauen; Trennschnitte und 
   Entsorgung, zusätzlich anfallende Erdarbeiten und deren 
    Entsorgung / Verwertung sind einzurechnen.
          Material: PE, PVC, Guss, Stahl.

         1.200,000 m ......................... .........................
    

          1.4.38. Wasser und Gas-Hauptleitung ausbauen bis<= DN 300
       Bestehende Wasserleitung bis DN 300, inkl. Formstücken, 
   Armaturen und Straßenkappen ausbauen; Trennschnitte und 
   Entsorgung, zusätzlich anfallende Erdarbeiten und deren 
    Entsorgung / Verwertung sind einzurechnen.
          Material: PE, PVC, Guss, Stahl.

         10,000 m ......................... .........................
    

      1.4.39. Wasser und Gas-Hausanschlußleitung ausbauen
 Hausanschlußleitung ausbauen

     Bestehende Wasserhausanschlußleitung bis DN 50, inkl. 
      Formstücke, ausbauen; Trennschnitte und Entsorgung, 
  zusätzlich anfallende Erdarbeiten und deren Entsorgung / 
  Verwertung sind einzurechnen.
          Material: PE, PVC, Guss, Stahl.

     DN 32 - DN 50
         Material: PE, PVC, Guß, Stahl

         50,000 m ......................... .........................
    

       1.4.40. Rohrschnitte am best. Rohr bis DN 150
 Rohrschnitt durchführen einschließlich aller erforderlichen 
  Materialien und Geräte sowie Säubern der Schnittkanten, 
      Entgraten, ggf. Korrosionsschutz.
   Mehraushub gegenüber Regelgrabenbreite einschl. Entsorgung 
  Grabenaushub und Restrohr ist einzurechnen.
          Material: PE, PVC, Guss, Stahl,

  Rohrschnitt bis DN 150

         40,000 St ......................... .........................
    

       1.4.41. Rohrschnitte am best. Rohr bis DN 300
 Rohrschnitt durchführen einschließlich aller erforderlichen 
  Materialien und Geräte sowie Säubern der Schnittkanten, 
      Entgraten, ggf. Korrosionsschutz.
   Mehraushub gegenüber Regelgrabenbreite einschl. Entsorgung 
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  Grabenaushub und Restrohr ist einzurechnen.
         Material: PE, PVC, Guss, Stahl

  Rohrschnitt bis DN 300

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.4.42. STLB-Bau: 04/2026 084
     Verkehrseinr. entfernen Verkehrsschild Fahrbahnnebenfläche Pfosten Fundament 

             Beton Durchm. 600mm L 3,5m Durchm. 60mm schadstoffbelastet 0,25-0,5m3 
       Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern laden transp. LKW AN bis 10km 
      ges.Vergüt.Entsorg.
     Verkehrseinrichtung entfernen, Verkehrsschild, in 
   Fahrbahnnebenflächen, mit Pfosten und Fundamenten aus 
           Beton, Durchmesser 600 mm, Blechdicke 2 mm, Pfostenlänge 
           3,5 m, Durchmesser 60 mm, Wanddicke 2 mm, 
      schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat, Abfall ist nicht gefährlich, 
        Volumen Fundament über 0,25 bis 0,5 m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung 
         erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 
         dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur 
     Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare 
    Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
       Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung 
   wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Ausbruch Beton und 
   Entsorgung Bodenhülse.'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.4.43. STLB-Bau: 04/2026 084
     Verkehrseinr. entfernen Verkehrsschild Fahrbahnnebenfläche Pfosten Fundament 

             Beton Durchm. 600mm L 1,5m Durchm. 60mm schadstoffbelastet 0,25-0,5m3 
       Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern laden transp. LKW AN bis 10km 
      ges.Vergüt.Entsorg.
     Verkehrseinrichtung entfernen, Verkehrsschild, in 
   Fahrbahnnebenflächen, mit Pfosten und Fundamenten aus 
           Beton, Durchmesser 600 mm, Blechdicke 2 mm, Pfostenlänge 
           1,5 m, Durchmesser 60 mm, Wanddicke 2 mm, 
      schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat, Abfall ist nicht gefährlich, 
        Volumen Fundament über 0,25 bis 0,5 m3, Geräteeinsatz ist 
         möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, Ausführung 
         erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 
         dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur 
     Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare 
    Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
       Lagerfläche des AG, Transportweg bis 10 km, die Entsorgung 
   wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
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  Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Ausbruch Beton und 
   Entsorgung Bodenhülse.'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.4.44. STLB-Bau: 04/2026 084
       Verkehrseinr. entfernen Schutzplanke Pfosten Fundament Beton L 1,5m nicht 

   schadstoffbelastet v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern laden LKW AN 
      ges.Vergüt.Entsorg.
     Verkehrseinrichtung entfernen, einfacher Schutzplanke, mit 
      Pfosten und Fundamenten aus Beton, Pfostenabstand 2 m, 
       Pfostenlänge 1,5 m, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht 
      gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
    Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur 
     Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare 
    Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, 
    auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         5,000 m ......................... .........................
    

          1.4.45. STLB-Bau: 04/2026 084
         Mittelspannungskabel Alu 150mm2 maxAnzLeiter 3 St abbrechen nicht 

     schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen 
       AVV170411 Vergüt.Entsorg. AN
    Abbruch Mittelspannungskabel, Kabelleiter aus Aluminium, 
     Leiterquerschnitt 150 mm2,
         max. Leiteranzahl '3' St, im Rahmen einer 
    Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
    Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart in vorh. 
      Graben/geteilter Kabelkanalformstein, Ausführung im Freien, 
        Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
   Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung 
   staubarm TRGS 559,
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
     transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
      Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170411 Kabel,
   Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Kabel erdverlegt;  Kabelquerschnitt bis 
        185 mm2, inkl. Muffen und erforderlicher Trennschnitte'

         4.675,000 m ......................... .........................
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    1.4.46. Ölkabel abbrechen und entsorgen
       Ölkabel NAEKBA 3x150 mm2 abbrechen und entsprechend der 
  abfallrechlichen Vorgaben entsorgen.
      Kabel erdverlegt; inkl. Muffen und erforderlicher Trennschnitte.

         400,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4. Abbrucharbeiten .........................
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    1.5. Erdarbeiten

          1.5.1. STLB-Bau: 04/2026 002
             Boden Graben Dräne lösen laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 

    0,3-0,4m T bis 0,5m GU
      Boden der Gräben für Dräne, profilgerecht lösen, direkt laden, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 
              2023, Anlage 1, Tabelle 3, Breite der Sohle über 0,3 bis 0,4 m, 
    Aushubtiefe bis 0,5 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
           DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach 
  Aufmaß an der Entnahmestelle.

          7,000 m3 ......................... .........................
    

    Hinweis zu nachfolgenden 5 Positionen:
 Kabelgräben

    

          1.5.2. STLB-Bau: 04/2026 002
             Boden Graben lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 

    0,4-0,5m T bis 1,25m GI GU UM TA
     Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht 
        lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW des AN laden, 
   transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die 
    Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, 
       Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird 
     gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, Sicherung 
        wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m, 
    Aushubtiefe bis 1,25 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
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     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          370,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.3. STLB-Bau: 04/2026 002
             Boden Graben lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 

    0,8-0,9m T bis 1,75m GI GU UM TA
     Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht 
        lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW des AN laden, 
   transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die 
    Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, 
       Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird 
     gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, Sicherung 
        wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m, 
    Aushubtiefe bis 1,75 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          635,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.4. STLB-Bau: 04/2026 002
             Boden Graben lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 

    0,9-1m T bis 1,5m GI GU UM TA
     Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht 
        lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW des AN laden, 
   transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die 
    Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, 
       Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird 
     gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, Sicherung 
        wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,9 bis 1 m, 
    Aushubtiefe bis 1,5 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
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     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          775,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.5. STLB-Bau: 04/2026 002
               Boden Graben lösen mit Gerät ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 0,9-1m T bis 1,5m GI GU 

 UM TA
     Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht 
       lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, die Entsorgung wird 
     gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA 
       Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert 
     vergütet, mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird 
        gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,9 bis 1 m, 
    Aushubtiefe bis 1,5 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          775,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.6. STLB-Bau: 04/2026 002
             Boden Graben lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 

    1-1,5m T bis 1,5m GI GU UM TA
     Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht 
        lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW des AN laden, 
   transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die 
    Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, 
       Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird 
     gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, Sicherung 
        wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, 
    Aushubtiefe bis 1,5 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
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     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          1.450,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.7. STLB-Bau: 04/2026 002
               Boden Graben lösen mit Gerät ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 1-1,5m T bis 1,5m GI GU 

 UM TA
     Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht 
       lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, die Entsorgung wird 
     gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA 
       Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert 
     vergütet, mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird 
        gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, 
    Aushubtiefe bis 1,5 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          1.450,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.8. STLB-Bau: 04/2026 002
             Boden Graben lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 

    1-1,5m T bis 1,75m GI GU UM TA
     Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht 
        lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW des AN laden, 
   transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die 
    Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, 
       Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird 
     gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, Sicherung 
        wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, 
    Aushubtiefe bis 1,75 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
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     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          70,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.9. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Wasserversorgungsltg lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,75m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Wasserversorgungsleitungen, nach 
       Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten 
     mit Gerät, auf LKW des AN laden, transportieren zur 
   zugelassenen Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird 
     gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA 
       Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert 
     vergütet, mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird 
        gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, 
    Aushubtiefe bis 1,75 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          1.425,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.10. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Fernwärmeltg lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 1-1,5m T bis 1,5m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Fernwärmeleitungen, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
      (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, 
   mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird gesondert 
           vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, Aushubtiefe bis 1,5 
  m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
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     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          125,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.11. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Fernwärmeltg lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 1,5-2m T bis 1,75m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Fernwärmeleitungen, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
      (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, 
   mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird gesondert 
           vergütet, Breite der Sohle über 1,5 bis 2 m, Aushubtiefe bis 1,75 
  m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          3.750,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.12. STLB-Bau: 04/2026 002
             Boden Graben Fernwärmeltg lösen mit Gerät ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 1,5-2m T 

   bis 1,75m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Fernwärmeleitungen, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
        gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), 
    Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, 
     Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1,5 bis 
       2 m, Aushubtiefe bis 1,75 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
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     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          3.750,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.13. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Fernwärmeltg lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 2-2,5m T bis 2m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Fernwärmeleitungen, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
      (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, 
   mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird gesondert 
            vergütet, Breite der Sohle über 2 bis 2,5 m, Aushubtiefe bis 2 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          120,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.14. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Fernwärmeltg lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 3,5-4m T bis 2m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Fernwärmeleitungen, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
      (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, 
   mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird gesondert 
            vergütet, Breite der Sohle über 3,5 bis 4 m, Aushubtiefe bis 2 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
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     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          1.650,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.15. STLB-Bau: 04/2026 002
             Boden Graben Fernwärmeltg lösen mit Gerät ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 3,5-4m T 

   bis 2m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Fernwärmeleitungen, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
        gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), 
    Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, 
     Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 3,5 bis 
       4 m, Aushubtiefe bis 2 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          1.650,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.16. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Gasversorgungsltg lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Gasversorgungsleitungen, nach Abtrag 
       des Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit 
     Gerät, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
      (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, 
   mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird gesondert 
         vergütet, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 
   1,25 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
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     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          140,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.17. STLB-Bau: 04/2026 002
          Boden Kopfloch GI GU UM TA lösen laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

 Boden für Kopflöcher in Gräben
         mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI DIN 18196 
           (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
             GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 UM DIN 
          18196 (mittelplastischer Schluff), Bodengruppe 4 TA DIN 18196 
    (ausgeprägt plastischer Ton),
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
     - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
      profilgerecht lösen, direkt laden, auf LKW des AN laden, 
   transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die 
    Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, 
   nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Kopflöcher, Montagegruben für 
       Wasser- ,Gas- und Fernwärmeleitung; 
    Aushubtiefe bis 2,25 m'

          360,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.18. STLB-Bau: 04/2026 002
          Boden Kopfloch GI GU UM TA lösen laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

 Boden für Kopflöcher in Gräben
         mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI DIN 18196 
           (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
             GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 UM DIN 
          18196 (mittelplastischer Schluff), Bodengruppe 4 TA DIN 18196 
    (ausgeprägt plastischer Ton),
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
     - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
      profilgerecht lösen, direkt laden, auf LKW des AN laden, 
   transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die 
    Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, 
   nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Montagegruben für Nieder- und 
        Mittelspannung, RNV und Lerrohre ; Aushubtiefe bis 2,00 m'

          275,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.19. STLB-Bau: 04/2026 002
           Boden Schürfgrube lösen lagern Sohlen-B 1-1,5m L 0,5-1m T bis 2m GI GE UM TA

 Boden für Schürfgrube ab Geländeoberfläche zur 
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     Bodenuntersuchung profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist 
     nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 
      sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 
          Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Verbau wird 
         gesondert vergütet, Sohlenbreite über 1 bis 1,5 m, Sohlenlänge 
          über 0,5 bis 1 m, Aushubtiefe bis 2 m,
          Homogenbereich 1, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
        Bodengruppe 2 GE DIN 18196 (enggestufter Kies), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
     - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Schürfgruben für In Situ Beprobung; 
     inkl. Sicherung und Abschrankung inkl. Verfüllen der 
  Schürfgruben'
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          225,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.20. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Abwasserkanäle lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Abwasserkanäle, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
      (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, 
   mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird gesondert 
           vergütet, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 1 
  m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          30,000 m3 ......................... .........................
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          1.5.21. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Abwasserkanäle lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Abwasserkanäle, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
      (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, 
   mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird gesondert 
         vergütet, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 
   1,25 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          95,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.22. STLB-Bau: 04/2026 002
     Boden Graben Abwasserkanäle lösen mit Gerät laden transp. LKW AN 

             ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 1-1,5m T bis 2,5m GI GU UM TA
   Boden der Gräben für Abwasserkanäle, nach Abtrag des 
        Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, 
   auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen 
    Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, 
     Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
      (uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, 
   mit Behinderung durch Kabel, Sicherung wird gesondert 
           vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, Aushubtiefe bis 2,5 
  m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
            Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          85,000 m3 ......................... .........................
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          1.5.23. STLB-Bau: 04/2026 002
          Boden Graben Schacht lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. 

         Sohlen-B 1-1,5m T bis 1,25m GI GU* UM TA
    Boden der Gräben und Schächte, nach Abtrag des Oberbaus, 
       profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
     AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
        gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), 
    Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, 
     Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 
       1,5 m, Aushubtiefe bis 1,25 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
              Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          115,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.24. STLB-Bau: 04/2026 002
          Boden Graben Schacht lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. 

         Sohlen-B 1-1,5m T bis 2m GI GU* UM TA
    Boden der Gräben und Schächte, nach Abtrag des Oberbaus, 
       profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
     AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
        gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), 
    Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, 
     Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 
       1,5 m, Aushubtiefe bis 2 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
              Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          110,000 m3 ......................... .........................
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          1.5.25. STLB-Bau: 04/2026 002
          Boden Graben Schacht lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. 

         Sohlen-B 1-1,5m T bis 2,5m GI GU* UM TA
    Boden der Gräben und Schächte, nach Abtrag des Oberbaus, 
       profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
     AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
        gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), 
    Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, 
     Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 
       1,5 m, Aushubtiefe bis 2,5 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
              Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          275,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.26. STLB-Bau: 04/2026 002
          Boden Graben Schacht lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. 

         Sohlen-B 1-1,5m T bis 3m GI GU* UM TA
    Boden der Gräben und Schächte, nach Abtrag des Oberbaus, 
       profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
     AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
        gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), 
    Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, 
     Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 
       1,5 m, Aushubtiefe bis 3 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
              Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          30,000 m3 ......................... .........................
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          1.5.27. STLB-Bau: 04/2026 002
          Boden Graben Schacht lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. 

         Sohlen-B 1-1,5m T bis 3,5m GI GU* UM TA
    Boden der Gräben und Schächte, nach Abtrag des Oberbaus, 
       profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
     AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
        gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), 
    Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, 
     Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 
       1,5 m, Aushubtiefe bis 3,5 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
              Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          95,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.28. STLB-Bau: 04/2026 002
          Boden Graben Schacht lösen mit Gerät laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. 

         Sohlen-B 1-1,5m T bis 4,5m GI GU* UM TA
    Boden der Gräben und Schächte, nach Abtrag des Oberbaus, 
       profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW 
   des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des 
     AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht 
        gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), 
    Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Kabel, 
     Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 
       1,5 m, Aushubtiefe bis 4,5 m,
          Homogenbereich 2, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI 
          DIN 18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), 
              Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), 
        Bodengruppe 3 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), 
        Bodengruppe 4 TA DIN 18196 (ausgeprägt plastischer Ton), 
     Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe 
    unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
      - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
  nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          65,000 m3 ......................... .........................
    

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 44 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.5.29. Wasser-Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund, Asphalt
 Wasserhausanschlüsse auf öffentlichem Grund
      Oberfläche: Asphalt; Abrechnung nach lfm.
    Graben ausheben, wiederverfüllen mit Siebschutt , 
      einschließlich Sandumhüllung (gewaschener Flusssand 0/2), 
     d=0,30 m.
          Grabenbreite 0,70 m, Tiefe i.M 1,50 m.
    Vorhandenen Oberbau in AC 32 TS und STS ausbauen.
                 Oberbau in AC 32 TN, d=0,10 m, AC 11 DN, d=0,04 m  und 
         STS, d =0,46 m, wiederherstellen.
         Asphaltsägen, Verbau Planum Handaushub (cbm, lfm) , 
  Fugenschnitt und Fugenverguß in AC D sind einzurechnen.
  Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.
  Aufbruch geht in Eigentum des AN über.

     Graben ausheben, wiederverfüllen mit Siebschutt und 0,46 m 
         STS,  einschließlich Sandumhüllung, d=0,30 m.
           Grabenbreite 0,70 m, Tiefe i.M  = 1,50 m.
            Verbau, Planum, Handaushub (cbm; lfm) ist einzurechnen.
  Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.
  Aufbruch geht in Eigentum des AN über.

         7,000 m ......................... .........................
    

        1.5.30. Wasser-Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund, STS
   Wasserhausanschlüsse auf öffenlichem Grund, ab OK STS 
  Abrechnung nach lfm.
     Graben ausheben, wiederverfüllen mit Siebschutt und 0,46 m 
     STS,  einschließlich Sandumhüllung (gewaschener Flusssand 
        0/2), d=0,30 m.
           Grabenbreite 0,70 m, Tiefe i.M  = 1,50 m.
            Verbau, Planum, Handaushub (cbm; lfm) ist einzurechnen.
  Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.
  Aufbruch geht in Eigentum des AN über.

         25,000 m ......................... .........................
    

        1.5.31. Gas-Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund, STS
   Gashausanschlüsse auf öffenlichem Grund, ab OK STS 
  Abrechnung nach lfm.
     Graben ausheben, wiederverfüllen mit Siebschutt und 0,46 m 
     STS,  einschließlich Sandumhüllung (gewaschener Flusssand 
        0/2), d=0,30 m.
           Grabenbreite 0,70 m, Tiefe i.M  = 1,50 m.
            Verbau, Planum, Handaushub (cbm; lfm) ist einzurechnen.
  Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.
  Aufbruch geht in Eigentum des AN über.

         5,000 m ......................... .........................
    

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 45 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      1.5.32. Kopfloch auf Privatgrundstück, Pflaster für WHa
  Kopfloch auf Privatgrundstücken:
   Oberfläche: Pflaster
  Abrechnung nach qm.
   Grube ausheben, wiederverfüllen einschließlich
      Sandumhüllung (gewaschener Flusssand 0/2) des 
       Wasserhausanschlußes, d=0,30 m.
            Grubenabmaße = 1,50 x 1,50, Tiefe i.M 1,70 m.
   Vorhandener Oberbau in Pflaster und STS ausbauen. Pflaster 
      vor Wiedereinbau säubern, Oberbau in Pflaster und STS, d = 
   0,40 m wiederherstellen.
            Verbau, Planum, Handaushub (cbm; lfm) sind einzurechnen.
  Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.
  Aufbruch geht in Eigentum des AN über.

          5,000 m² ......................... .........................
    

      1.5.33. Kopfloch auf Privatgrundstück, Oberboden für WHa
    Start- und Zielgrube auf Privatgrundstücken:
   Oberfläche: Oberboden
  Abrechnung nach qm.
   Grube ausheben, wiederverfüllen einschließlich
      Sandumhüllung (gewaschener Flusssand 0/2) des 
       Wasserhausanschlußes, d=0,30 m.
            Grubenabmaße = 1,50 x 1,50, Tiefe i.M 1,70 m.
    Oberbau in Humus/Oberboden ausbauen und wiederherstellen.
            Verbau, Planum, Handaushub (cbm; lfm) sind einzurechnen.
   Einschließlich Feinplanum, Rasenansaat und aller 
  erforderlichen Nebenleistungen.
  Aufbruch geht in Eigentum des AN über.

          20,000 m² ......................... .........................
    

    1.5.34. Zulage Handaushub
   Zulage Handaushub an bestehenden Ver- und 
   Entsorgunsg-leitungen wird NUR im Bereich der 
       Leitungszone (0,50 m UM Leitung)  vergütet. 
   Die Zulage gilt für Gräben und Gruben, sowie für den
    Flächenabtrag. Die Zulagen greifen auch bei Leitungen, 
  Kabeln über Planumsniveau und  für Leitungen in Betrieb.

    Fachgereche Umhüllung mit Flusssand 0/2 im Zuge Wieder-
 verfüllung gemäß Vorgabe der Leitungsverwaltungen ist 
 einzurechnen
   Inkl. Leitungssicherung entsprechend den Vorgaben der 
  Leitungsverwaltungen.

          850,000 m3 ......................... .........................
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    1.5.35. Zulage für Freilegen entlang Bestand
       Zulage entlang Gebäuden, Mauern, Einfassungen etc. bei den 
        Aufbrucharbeiten (Asphalt, STS,  Boden). 
  Handaushub ist einzurechnen.
        Oberbaudicke bis 0,60 m; Breite max. 0,50 m

         1.450,000 m ......................... .........................
    

      1.5.36. Füll-/ Aufbeton zum Unterfangen
   Füll-/ Aufbeton zum Unterfangen freigelegter 
   Leitungen, Kabel und zur Verfüllung
  Beton C20/25
 Schalung und Unterminierung ist einzurechnen

          15,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.37. STLB-Bau: 04/2026 002
       Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen laden laden transp. LKW AN

   Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen und 
     direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren zur 
   zugelassenen Lagerfläche des AN, Entsorgung wird gesondert 
      vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

          50,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.38. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 1,5-1,75m Sohlen-B bis 1m 

 GW GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
        herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 1,5 bis 1,75 m, 
      Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen bis 1 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
    Schluff-Gemisch).

          3.850,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.39. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 1,5-1,75m Sohlen-B 1-1,5m 

 GW GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
        herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 1,5 bis 1,75 m, 
        Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen über 1 bis 1,5 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
    Schluff-Gemisch).

          250,000 m2 ......................... .........................
    

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 47 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          1.5.40. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 1,75-2m Sohlen-B 1-1,5m 

 GW GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
        herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 1,75 bis 2 m, 
        Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen über 1 bis 1,5 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
    Schluff-Gemisch).

          375,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.41. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 2-2,5m Sohlen-B 1-1,5m GW 

 GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
         herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 2 bis 2,5 m, Breite 
        der Sohle zwischen den Bekleidungen über 1 bis 1,5 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
       Schluff-Gemisch), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Verbau WL-Kopflöcher'

          225,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.42. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 2-2,5m Sohlen-B 1-1,5m GW 

 GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
         herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 2 bis 2,5 m, Breite 
        der Sohle zwischen den Bekleidungen über 1 bis 1,5 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
    Schluff-Gemisch).

          620,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.43. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 2,5-3m Sohlen-B 1-1,5m GW 

 GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
         herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 2,5 bis 3 m, Breite 
        der Sohle zwischen den Bekleidungen über 1 bis 1,5 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
    Schluff-Gemisch).

          40,000 m2 ......................... .........................
    

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 48 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          1.5.44. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 3-3,5m Sohlen-B 1-1,5m GW 

 GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
         herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 3 bis 3,5 m, Breite 
        der Sohle zwischen den Bekleidungen über 1 bis 1,5 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
    Schluff-Gemisch).

          115,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.45. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 3,5-4m Sohlen-B 1-1,5m GW 

 GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
         herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 3,5 bis 4 m, Breite 
        der Sohle zwischen den Bekleidungen über 1 bis 1,5 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
    Schluff-Gemisch).

          25,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.46. STLB-Bau: 04/2026 006
           Senkr.Verbau Kanaldielen Graben herstellen rückbauen H 4,5-5m Sohlen-B 2-2,5m GW 

 GU
    Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Graben, 
         herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 4,5 bis 5 m, Breite 
        der Sohle zwischen den Bekleidungen über 2 bis 2,5 m, 2 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
              Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-
    Schluff-Gemisch).

          80,000 m2 ......................... .........................
    

   Hinweis zu nachfolgenden Verfüllpositionen: 
 Eignungsnachweise  und Nachweis der  Verdichtungswerte 
   für die Verfüllung sind durch den AN zu führen, die 
     Protokolle der Bauleitung / AG vorzulegen. Nachweis pro 
   100 m Graben führen.
    Wird bis Höhe UK KFT bzw. OK Provisorium vergütet.

    

          1.5.47. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 5-10cm Sohlen-B 0,4-0,5m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 5 
              bis 10 cm, Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m, Boden, liefern, 
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         mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
           (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 
        18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          35,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.48. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 30-50cm Sohlen-B 0,7-0,8m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 30 
              bis 50 cm, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Boden, liefern, 
         mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
           (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 
        18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          20,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.49. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 50-80cm Sohlen-B 0,7-0,8m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 50 
              bis 80 cm, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Boden, liefern, 
         mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
           (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 
        18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          135,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.50. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 100-150cm Sohlen-B 0,7-0,8m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
        Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 
             100 bis 150 cm, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Boden, 
           liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
           (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 
        18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          1.025,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.51. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 25-30cm Sohlen-B 0,9-1m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 25 
               bis 30 cm, Breite der Sohle über 0,9 bis 1 m, Boden, liefern, mit 
         2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
            Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 
       (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          50,000 m3 ......................... .........................
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          1.5.52. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 50-80cm Sohlen-B 0,9-1m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 50 
               bis 80 cm, Breite der Sohle über 0,9 bis 1 m, Boden, liefern, mit 
         2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
            Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 
       (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          1.550,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.53. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 50-80cm Sohlen-B 1-1,5m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 50 
               bis 80 cm, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, Boden, liefern, mit 
         2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes 
            Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 
       (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          935,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.54. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 80-100cm Sohlen-B 1-1,5m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 80 
              bis 100 cm, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, Boden, liefern, 
         mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
           (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 
        18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          75,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.55. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 80-100cm Sohlen-B 1,5-2m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 80 
              bis 100 cm, Breite der Sohle über 1,5 bis 2 m, Boden, liefern, 
         mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
           (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 
        18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          5.150,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.56. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 80-100cm Sohlen-B 2-2,5m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 80 
              bis 100 cm, Breite der Sohle über 2 bis 2,5 m, Boden, liefern, 
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         mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
           (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 
        18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          60,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.57. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben verfüllen verdichten D 80-100cm Sohlen-B 3,5-4m Boden liefern GW SW

    Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, 
          Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Schichtdicke über 80 
              bis 100 cm, Breite der Sohle über 3,5 bis 4 m, Boden, liefern, 
         mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
           (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SW DIN 
        18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          1.460,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.58. Gruben verfüllen verdichten D 100-150cm Sohlen-B 1-2m Boden liefern GW SW
   Kopflöcher WL und GL sowie Montagegruben Nieder- und 
   Mittelspannung, RNV und Leerrohre profilgerecht verfüllen 
         einschl. Stoffe verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 
      0,95, mit Verbau, der Verbau wird gesondert vergütet, 
           Schichtdicke über 100 bis 150 cm, Breite der Sohle über 1 bis 2 
             m, Boden, liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW 
             DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
          SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), 

          635,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.59. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben Schacht verfüllen verdichten D 80-100cm Sohlen-B 1-1,5m Boden liefern GW 

 SW
   Gräben und Schächte profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe 
         verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, 
           Schichtdicke über 80 bis 100 cm, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 
             m, Boden, liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW 
             DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
         SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          80,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.60. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben Schacht verfüllen verdichten D 100-150cm Sohlen-B 1-1,5m Boden liefern GW 

 SW
   Gräben und Schächte profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe 
         verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, 
         Schichtdicke über 100 bis 150 cm, Breite der Sohle über 1 bis 

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 52 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

              1,5 m, Boden, liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW 
             DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
         SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          190,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.61. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben Schacht verfüllen verdichten D 150-200cm Sohlen-B 1-1,5m Boden liefern GW 

 SW
   Gräben und Schächte profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe 
         verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, 
         Schichtdicke über 150 bis 200 cm, Breite der Sohle über 1 bis 
              1,5 m, Boden, liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW 
             DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
         SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          285,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.62. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben Schacht verfüllen verdichten D 200-250cm Sohlen-B 1-1,5m Boden liefern GW 

 SW
   Gräben und Schächte profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe 
         verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, 
         Schichtdicke über 200 bis 250 cm, Breite der Sohle über 1 bis 
              1,5 m, Boden, liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW 
             DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
         SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          25,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.63. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben Schacht verfüllen verdichten D 250-300cm Sohlen-B 1-1,5m Boden liefern GW 

 SW
   Gräben und Schächte profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe 
         verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, 
         Schichtdicke über 250 bis 300 cm, Breite der Sohle über 1 bis 
              1,5 m, Boden, liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW 
             DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
         SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          80,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.64. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben Schacht verfüllen verdichten D 300-350cm Sohlen-B 1-1,5m Boden liefern GW 

 SW
   Gräben und Schächte profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe 
         verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, 
         Schichtdicke über 300 bis 350 cm, Breite der Sohle über 1 bis 
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              1,5 m, Boden, liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW 
             DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 
         SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch).

          50,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.65. STLB-Bau: 04/2026 002
             Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Sickerpackung einbauen D 50cm Sohlen-B 

  0,3-0,4m
         Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung 
         TL Gestein, Körnung 0/45, liefern, für Sickerpackungen, 
       profilgerecht einbauen, in Graben für Dräne, Schichtdicke 50 
        cm, Breite der Sohle über 0,3 bis 0,4 m.

         7,000 m ......................... .........................
    

          1.5.66. STLB-Bau: 04/2026 002
           Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Bettungsschicht einbauen D 30-50cm

         Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung 
         TL Gestein, Körnung 0/45, liefern, für Bettungsschichten, 
         profilgerecht einbauen, in Graben, Schichtdicke über 30 bis 50 
  cm.

          550,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.67. STLB-Bau: 04/2026 002
       Sand Leitungszone Rohr AD 100-200mm einbauen verdichten D 30-50cm

       Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
    Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung, 
     Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610, 
       Außendurchmesser über 100 bis 200 mm, profilgerecht 
       einbauen und verdichten, in Graben, Schichtdicke über 30 bis 
     50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'gewaschener Flusssand 0/2'

          395,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.68. STLB-Bau: 04/2026 002
       Sand Leitungszone Rohr AD 100-300mm einbauen verdichten D 50-80cm

       Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
    Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung, 
     Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610, 
       Außendurchmesser über 100 bis 300 mm, profilgerecht 
       einbauen und verdichten, in Graben, Schichtdicke über 50 bis 
     80 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'gewaschener Flusssand 0/2'

          45,000 m3 ......................... .........................
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          1.5.69. STLB-Bau: 04/2026 002
       Sand Leitungszone Rohr AD 300-400mm einbauen verdichten D 50-80cm

       Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
    Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung, 
     Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610, 
       Außendurchmesser über 300 bis 400 mm, profilgerecht 
       einbauen und verdichten, in Graben, Schichtdicke über 50 bis 
     80 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'gewaschener Flusssand 0/2'

          2.750,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.70. STLB-Bau: 04/2026 002
       Sand Leitungszone Rohr AD 400-500mm einbauen verdichten D 50-80cm

       Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
    Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung, 
     Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610, 
       Außendurchmesser über 400 bis 500 mm, profilgerecht 
       einbauen und verdichten, in Graben, Schichtdicke über 50 bis 
     80 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'gewaschener Flusssand 0/2'

          1.500,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.71. STLB-Bau: 04/2026 002
     Sand Einbettung Kabel einbauen verdichten D 30-50cm

       Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
    Einbettung von Kabeln, profilgerecht einbauen und verdichten, 
         in Graben, Schichtdicke über 30 bis 50 cm, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'gewaschener Flusssand 0/2'

          120,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.72. STLB-Bau: 04/2026 002
     Sand Einbettung Kabel einbauen verdichten D 50-80cm

       Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
    Einbettung von Kabeln, profilgerecht einbauen und verdichten, 
         in Graben, Schichtdicke über 50 bis 80 cm, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'gewaschener Flusssand 0/2'

          1.350,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.73. STLB-Bau: 04/2026 002
     Sand Einbettung Kabel einbauen verdichten D 80-100cm

       Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
    Einbettung von Kabeln, profilgerecht einbauen und verdichten, 
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         in Graben, Schichtdicke über 80 bis 100 cm, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'gewaschener Flusssand 0/2'

          1.125,000 m3 ......................... .........................
    

        1.5.74. Splitt Auflager Rohr AD 100-200mm einbauen verdichten D 30-50cm
       Splitt, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 2/8, 
    liefern, für Auflager und Umhüllung von Rohrleitungen, 
       Außendurchmesser über 100 bis 200 mm, schichtenweise in 
 der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und 
     verdichten, in Graben für Entwässerungsleitung, Schichtdicke 
      über 30 bis 50 cm, 

          200,000 m3 ......................... .........................
    

          1.5.75. STLB-Bau: 04/2026 002
          Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

     Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung 
            von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 
  MPa.

          15.450,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.76. STLB-Bau: 04/2026 080
     Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer 

 Lastplattendruckversuch
    Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG, 
       für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit 
   statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

         20,000 St ......................... .........................
    

          1.5.77. STLB-Bau: 04/2026 080
     Kontrollprüfung KTS/STS Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch

   Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
       AG, für Kies-/Schottertragschicht, Prüfung für 
   Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch 
   DIN 18134.

         20,000 St ......................... .........................
    

            1.5.78. Wurzelsperre PE-HD-Bahnen D 2mm Einbautiefe 1500mm
      Wurzelsperre liefern und einbauen, mit Bahnen aus PE-HD, 
          Dicke 2 mm, Stöße verschweißen, Einbautiefe 1500 mm.

          40,000 m2 ......................... .........................
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        1.5.79. Lehmriegel (Grabenschott)  herstellen
     Liefern, Einbringen und Verdichten von geeignetem, bindigem 
     Material (fetter Lehm) zur Herstellung eines 
     wasserundurchlässigen Lehmriegels (Grabenschotts) im 
 Leitungsgraben zur Vermeidung von unzulässigem 
 Wassertransport in der Leitungszone rechtwinklig zur 
  Grabenachse einbauen.
    Die Länge in Grabenlängsrichtung: 0,50 m   
       Höhe: Ab Grabensohle bis min. 0,30 m über Oberkante Medien-
 rohr
     Einbindung (Verzahnung): Riegel an den Grabenwänden und 
    der Grabensohle mindestens 15 cm tief in den anstehenden, 
    unberührten Boden einbinden (einzahnen).
   Einbau und Verdichtung: Dichtungsmaterial  im Bereich der 
  Leitungszone und um  Medienrohr hohlraumfrei einbringen.  
 Beschädigungen am Rohr oder dessen Lageveränderungen 
  sind auszuschließen. 
       Es ist ein Durchlässigkeitsbeiwert von kf <=10⁻9 m/s im 
  verdichteten Zustand zu erzielen.

   Der Nachweis der geforderten Dichtigkeit nach DIN 18130-1 
       sowie der erforderliche Verdichtungsgrad D_Pr >=97 % 
     (einfache Proctordichte nach DIN 18127) ist vom Auftragnehmer 
 durch ein zertifiziertes Prüflabor anhand von ungestörten 
     Proben oder In-situ-Feldversuchen zu erbringen und dem 
  Auftraggeber vorzulegen.

   Aushub, Erschwernisse beim Aushub und Entsorgung des 
  Materials sind einzurechnen.

          250,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.80. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben säubern Vorflut wiederherstellen Sohlen-B 0,9-1m T 0,75-1,25m GI GU UM TA 

        laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504
   Graben säubern und Vorflut wiederherstellen, Breite der Sohle 
              über 0,9 bis 1 m, Grabentiefe über 0,75 bis 1,25 m, 4 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend 
            gestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 
             (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 UM DIN 18196 
         (mittelplastischer Schluff), Bodengruppe 4 TA DIN 18196 
       (ausgeprägt plastischer Ton), Räumgut direkt laden, auf LKW 
       des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der 
     Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
      schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
        Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
  nach Wahl des AN.

         20,000 m ......................... .........................
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          1.5.81. STLB-Bau: 04/2026 002
         Graben säubern Vorflut wiederherstellen Sohlen-B 0,9-1m T 0,3-0,5m GI GU UM TA 

        laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504
   Graben säubern und Vorflut wiederherstellen, Breite der Sohle 
              über 0,9 bis 1 m, Grabentiefe über 0,3 bis 0,5 m, 4 
        Bodengruppen, Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend 
            gestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 
             (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 UM DIN 18196 
         (mittelplastischer Schluff), Bodengruppe 4 TA DIN 18196 
       (ausgeprägt plastischer Ton), Räumgut direkt laden, auf LKW 
       des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der 
     Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
      schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
        Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
  nach Wahl des AN.

         500,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5. Erdarbeiten .........................
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    1.6. Entsorgung

  Hinweis zu Entsorgungspositionen:

 Grundsätzlich ist eine Lagerung von Aushubmaterial auf 
  der Baustelle nicht möglich! 

  Stellung Zwischenlager ist Sache des AN!

 Stillstandszeiten und Verzögerungen infolge des 
   Entsorgungsprozesses bis zu 10 Arbeitstagen sind 
  einzurechnen.

 Die Beprobung erfolgt durch den vom AG beauftragten 
  Schadstoffgutachter.

    Die Beprobung Bodenaushub bzw .  mineralischer Aushub 
    erfolgt nach Ersatzbaustoffverordnung ,  ersatzweise nach 
     VwV ,  und nach Deponieverordnung .

   Eine zusätzliche Analyse des Boden / Bauschuttgemisches 
  geht zu Lasten des AN.

    

  Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
   Abladen, Mietenbildung und Laden im Zwischenlager sowie der 
    Transport zur Deponie bzw. zur Verwertungsstelle einschl. 
  anfallender Entsorgungsgebühren ist einzurechnen.
   Das Abladen an der Verwertungsstelle bzw. auf der Deponie ist 
      einzukalkulieren. Erschwernisse, die aus der Haufwerksbe-
   probung resultieren, haben keine Berechtigung zu Forderungen 
  hinsichtlich Vergütung und Bauablauf.

    

    1.6.1. Lagerplatz als Zwischenlager
 Lagerplatz für die Sortierung und getrennte Lagerung von 
  Baustellenabfällen.
 Lagerplatz als Zwischenlager für Deklarationsanalyse des 
         Bodenaushubs anmieten, einrichten, vor- und unterhalten, 
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   räumen..
   Lagerplatz ist so zu wählen, dass mehrere Mieten von jeweils 
     500 m3 gelagert werden können.

        1,000 psch  .........................
    

          1.6.2. STLB-Bau: 04/2026 087
       Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RuVA A LKW AN 

       transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
       Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und 
  teerhaltige Produkte,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170302 Bitumengemische,
   nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
          Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
  zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         3.580,000 t ......................... .........................
    

          1.6.3. STLB-Bau: 04/2026 087
          Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Lehm 

       Schluff LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
        Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170504 Boden/Stein,
   nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
      Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Lehm, Schluff 
         nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
  zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         30.400,000 t ......................... .........................
    

          1.6.4. STLB-Bau: 04/2026 087
            Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0* LKW AN transp. 

     entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
        Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170504 Boden/Stein,
   schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
   2023 sind eingehalten,
       Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0* nach EBV 2023, 
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             Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff 2 Benzol TRGS 524, DGUV-
         Regel 101-004, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 
     101-004, TRGS 551,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
  zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         6.550,000 t ......................... .........................
    

          1.6.5. STLB-Bau: 04/2026 087
            Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. 

     entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
        Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170504 Boden/Stein,
   schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
   2023 sind eingehalten,
     Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 
             2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff 2 Benzol TRGS 524, 
          DGUV-Regel 101-004, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-
      Regel 101-004, TRGS 551,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
  zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         6.550,000 t ......................... .........................
    

          1.6.6. STLB-Bau: 04/2026 087
          Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN 

       transp. entsorgen Verwertungsanlage Vergüt.Entsorg. AN
          Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
        Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und 
  Keramik,
   nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
            2023, Anlage 1, Tabelle 1, auf Gelände/Fläche des AN lagernd, 
        laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. 
    Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, 
   Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
            Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausbau-STS, Ausbau Sand-Kies-
      Gemisch, Ausbau FSS, Ausbau STS Baustraße'

         25.650,000 t ......................... .........................
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          1.6.7. STLB-Bau: 04/2026 087
          Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN 

       transp. entsorgen Verwertungsanlage Vergüt.Entsorg. AN
          Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 170101 Beton,
   nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
            2023, Anlage 1, Tabelle 1, auf Gelände/Fläche des AN lagernd, 
        laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. 
    Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, 
   Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonabbruch'

         120,000 t ......................... .........................
    

          1.6.8. STLB-Bau: 04/2026 087
       Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 

     Vergüt.Entsorg. AN
    Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
       Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
  nicht schadstoffbelastet,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
  zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         10,000 t ......................... .........................
    

          1.6.9. STLB-Bau: 04/2026 087
       Abfall nicht gefährlich AVV200306 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 

     Vergüt.Entsorg. AN
  Siedlungsabfälle,
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
     Verordnung) 200306 Abfälle aus der Kanalreinigung,
  nicht schadstoffbelastet,
      auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
       entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
  zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
  Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

         1,000 t ......................... .........................
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         Summe 1.6. Entsorgung .........................
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    1.7. Rohrleitungsbau Fernwärme

  Hinweis zum Rohrleitungsbau:

   Sämtliche Rohre, Formstücke und Materialien liefern und 
   verlegen bzw. montieren 
 Schweißverbindungen und Rohrschnitte sind in die 
  Verlegepositionen einzurechnen.

     Alle Rohr- und Formstückenden stets mit Verschluß-
   deckeln gegen Eintrag schützen.
     Inkl. Cu-Verdrahtung für die Netzüberwachung im Rohr und 
 in den Formteilen und kompletter Verdrahtung für 
  Netzüberwachung.
 Sämtliche Rohre und Formteile müssen für die 
    Netzüberwachung Typ  IPS-Cu ausgestattet sein.

    

    1.7.1. Anfertigung der Werkplanung
 Anfertigung der Werkplanung unter Zugrundelegung der 
    Projektunterlagen und -zeichnungen.
     Soweit erforderlich, sind die Werk- und Montagepläne durch Detailpläne zu 
  ergänzen.
     Unterlagen sind in 2facher Fertigung analog und digital als pdf-Datei zu 
  liefern.

        1,000 psch  .........................
    

     1.7.2. Rohrstatische Berechnungen DN 125
 Erstellen einer prüffähigen rohrstatischen Berechnung nach 
     AGFW FW 401 und DIN EN 13941-1 für das Mediumrohr DN 
    125. Inklusive Erfassung der Trassengeometrie, 
   Bodenkennwerte und Betriebsdaten. Nachweis der 
     Spannungen, Festpunktkräfte und Dehnungswege. Lieferung 
 als digitaler Statikbericht in Format pdf

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.7.3. Rohrstatische Berechnungen DN 200
 Erstellen einer prüffähigen rohrstatischen Berechnung nach 
     AGFW FW 401 und DIN EN 13941-1 für das Mediumrohr DN 
    200. Inklusive Erfassung der Trassengeometrie, 
   Bodenkennwerte und Betriebsdaten. Nachweis der 
     Spannungen, Festpunktkräfte und Dehnungswege. Lieferung 
 als digitaler Statikbericht in Format pdf

         1,000 St ......................... .........................
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     1.7.4. Rohrstatische Berechnungen DN 300
 Erstellen einer prüffähigen rohrstatischen Berechnung nach 
     AGFW FW 401 und DIN EN 13941-1 für das Mediumrohr DN 
    300. Inklusive Erfassung der Trassengeometrie, 
   Bodenkennwerte und Betriebsdaten. Nachweis der 
     Spannungen, Festpunktkräfte und Dehnungswege. Lieferung 
  als digitaler Statikbericht in Format pdf.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.7.5. KMR DN 125 (139,7x3,6/250)
       Kunststoffmantelrohr DN 125 (139,7x3,6/250)
         á 6m inkl. IPS, Mediumrohr P235 GH
  Wandstärke nach FW 401
   nach EN 10217 längsnahtgeschweißt
  produziert nach EN 253

         60,000 m ......................... .........................
    

          1.7.6. KMR DN 200 (219,9x4,5/355)
       Kunststoffmantelrohr DN 200 (219,9x4,5/355)
         á 12 m inkl. IPS, Mediumrohr P235 GH
  Wandstärke nach FW 401
   nach EN 10217 längsnahtgeschweißt
  produziert nach EN 253

         5.450,000 m ......................... .........................
    

          1.7.7. KMR DN 200 (219,9x4,5/355)
       Kunststoffmantelrohr DN 200 (219,9x4,5/355)
         á 6m inkl. IPS, Mediumrohr P235 GH
  Wandstärke nach FW 401
   nach EN 10217 längsnahtgeschweißt
  produziert nach EN 253

         625,000 m ......................... .........................
    

          1.7.8. KMR DN 300 (323,9x5,6/500)
       Kunststoffmantelrohr DN 300 (323,9x5,6/500)
         á 12 m inkl. IPS, Mediumrohr P235 GH
  Wandstärke nach FW 401
   nach EN 10217 längsnahtgeschweißt
  produziert nach EN 253

         1.050,000 m ......................... .........................
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          1.7.9. KMR DN 300 (323,9x5,6/500)
       Kunststoffmantelrohr DN 300 (323,9x5,6/500)
         á 6 m inkl. IPS, Mediumrohr P235 GH
  Wandstärke nach FW 401
   nach EN 10217 längsnahtgeschweißt
  produziert nach EN 253

         50,000 m ......................... .........................
    

          1.7.10. STLB-Bau: 04/2026 051
   Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern

    Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, in Trassenmitte, 
          mit Beschriftung, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm über Rohr.

         7.235,000 m ......................... .........................
    

         1.7.11. Fertigbogen 90° DN 125 139,7/250
       Fertigbogen 90° DN 200 (219,1/355)
      1,0x1,0m, gebogen
   Stahlqualität P235 GH
   nach EN 10217 geschweißt
       PEHD-Mantel, inkl. IPS
    produziert nach EN 448 und FW 401
   werksmäßig gedämmt wie KMR-Rohre

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.7.12. Fertigbogen 90° DN 200 (219,1/355)
       Fertigbogen 90° DN 200 (219,1/355)
      1,0x1,0m, gebogen
   Stahlqualität P235 GH
   nach EN 10217 geschweißt
       PEHD-Mantel, inkl. IPS
    produziert nach EN 448 und FW 401
   werksmäßig gedämmt wie KMR-Rohre

         66,000 St ......................... .........................
    

          1.7.13. Fertigbogen 90° DN 300 (323,9/500)
        Fertigbogen 90° DN 300 (323,9/500), 
      1,0x1,0m, gebogen
   Stahlqualität P235 GH
   nach EN 10217 geschweißt
       PEHD-Mantel, inkl. IPS
       Typ A, Reihe 1, Bauart 3
       produziert nach EN 10253-2, EN 448 und FW 401
   werksmäßig gedämmt wie KMR-Rohre

         13,000 St ......................... .........................
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          1.7.14. Fertigbogen 45° DN 200 (219,1/355)
       Fertigbogen 45° DN 200 (219,1/355)
      1,0x1,0m, gebogen
   Stahlqualität P235 GH
   nach EN 10217 geschweißt
       PEHD-Mantel, inkl. IPS
    produziert nach EN 448 und FW 401
   werksmäßig gedämmt wie KMR-Rohre

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.7.15. Fertigbogen 90° DN 200 (219,1/355)
       Fertigbogen 90° DN 200 (219,1/355)
      1,0x1,5m, gebogen
   Stahlqualität P235 GH
   nach EN 10217 geschweißt
       PEHD-Mantel, inkl. IPS
    produziert nach EN 448 und FW 401
   werksmäßig gedämmt wie KMR-Rohre

         76,000 St ......................... .........................
    

               1.7.16. Fertigbogen 90° DN 300 (323,9/500), 1,0x1,5m
            Fertigbogen 90° DN 300 (323,9/500), 1,0x1,5m
   Stahlqualität P235 GH
   nach EN 10217 geschweißt
       PEHD-Mantel, inkl. IPS
       Typ A, Reihe 1, Bauart 3
       produziert nach EN 10253-2, EN 448 und FW 401
   werksmäßig gedämmt wie KMR-Rohre

         9,000 St ......................... .........................
    

         1.7.17. Fertigabzweig, 90°-senkrecht DN 200/50
      Fertigabzweig, 90°-senkrecht DN 200/50
   (219,1/355-60,3/140)
   Stahlqualität P235 GH
   nach EN 10217 geschweißt
       PEHD-Mantel, inkl. IPS
    produziert nach EN 448 und FW 401
   Werksmäßig gedämmt wie KMR-Rohre
   Inkl. Abschrumpfmuffe zur Isolierung zwischen Basisbauteil und
   Entlüftungs-/Entleerungsrohr

         4,000 St ......................... .........................
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         1.7.18. ELE/ELÜ-Rohr DN 50
             ELE/ELÜ-Rohr DN 50 (60,3/125), Typ 1A
       L = 1,0 m, Druckstufe PN 25
     Stahlqualität P235 GH, geschweißt
       PEHD-Mantel, inkl. IPS
       Broen Edelstahl 1.4404 red. Durchgang SE/IG
 Blindstopfen
  produziert nach EN 488

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.7.19. Unterflurarmatur DN 200 mit Servicehahn für DN 50
   Werkseitig vorgedämmte Unterflur-Absperrarmatur 
       (Kugelhahn), hergestellt und geprüft nach DIN EN 448 und DIN 
         EN 488, zum Einbau in Kunststoffmantelrohr-Systeme (KMR). 
 Ausführung mit integrierten senkrechten Abgängen für 
           Entleerung (ELE) und/oder Entlüftung (ELÜ). Kugelhahn als 
 vollverschweißte Stahlarmatur mit vollem  Durchgang und 
        Endkappe mit Epoxidharzbeschichtung (603-074-00-8, min. 20 
   mm) und Schlauchschelle aus Edelstahl
 Der integrierte Serviceabgange ist mit separatem Kugelhahn 
     DN 50 ausgestattet, inklusive werkseitig montierter Endkappe 
          mit Epoxidharzbeschichtung (603-074-00-8, min. 20 mm) und 
       Schlauchschelle aus Edelstahl, Kamlok-Kupplung, Blindstopfen 
      mit Entlastungsbohrung sowie PE -Bögen, Schrumpfschläuche, 
 KAFund Ölflex Kabel 
               CL110 bk 5G 1,5, Leiterklasse 5, Dosenmuffe IP 68 (inkl. 
  Adernhülsen und Adapter für Messung).
  Hauptrohr: 
           Kunststoffmantelrohr DN 200 (219,9x4,5/355) inkl. IPS, 
      Mediumrohr P235 GH, Wandstärke nach FW 401
      nach EN 10217 längsnahtgeschweißt, produziert nach EN 253

   Inkl. Netzüberwachung mit integrierten Messdrähten zur 
      Einbindung in das Leckageüberwachungssystem (IPS-Cu) 

   Lieferung komplett einbaufertig frei Baustelle, einschließlich 
     fachgerechter Montage, Schweißarbeiten, Nachdämmung der 
  Anschlussmuffen und Einbindung in das Leckageüber-
  wachungsssystem.
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         4,000 St ......................... .........................
    

       1.7.20. Unterflurarmatur DN 300 mit Servicehahn für DN 50
   Werkseitig vorgedämmte Unterflur-Absperrarmatur 
       (Kugelhahn), hergestellt und geprüft nach DIN EN 448 und DIN 
         EN 488, zum Einbau in Kunststoffmantelrohr-Systeme (KMR). 
 Ausführung mit integrierten senkrechten Abgängen für 
           Entleerung (ELE) und/oder Entlüftung (ELÜ). Kugelhahn als 
 vollverschweißte Stahlarmatur mit vollem  Durchgang und 
        Endkappe mit Epoxidharzbeschichtung (603-074-00-8, min. 20 
   mm) und Schlauchschelle aus Edelstahl
 Der integrierten Serviceabgang ist mit separatem Kugelhahn 
     DN 50 ausgestattet, inklusive werkseitig montierter Endkappe 
          mit Epoxidharzbeschichtung (603-074-00-8, min. 20 mm) und 
     Schlauchschelle aus Edelstahl Kamlok-Kupplung, Blindstopfen 
      mit Entlastungsbohrung sowie PE -Bögen, Schrumpfschläuche, 
 KAFund Ölflex Kabel 
               CL110 bk 5G 1,5, Leiterklasse 5, Dosenmuffe IP 68 (inkl. 
  Adernhülsen und Adapter für Messung).
  Hauptrohr: 
            Kunststoffmantelrohr DN 300 (323,9x5,6/500), inkl. IPS, 
      Mediumrohr P235 GH, Wandstärke nach FW 401
      nach EN 10217 längsnahtgeschweißt, produziert nach EN 253

   Inkl. Netzüberwachung mit integrierten Messdrähten zur 
      Einbindung in das Leckageüberwachungssystem (IPS-Cu) 

   Lieferung komplett einbaufertig frei Baustelle, einschließlich 
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     fachgerechter Montage, Schweißarbeiten, Nachdämmung der 
  Anschlussmuffen und Einbindung in das Leckageüber-
  wachungsssystem.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.7.21. STLB-Bau: 04/2026 009
       Schachtring Betonfertigteil DN800 H 750mm

               Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, 
        DN 800, Bauhöhe 750 mm ohne Steigeinrichtung, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Schachtring zur Aufnahme der FW 
   Entlüftung und Absperrschieber; Lastübertragung 
       (Druckverteilerplatte) aus C25/30; Ausbildung 
   Schachtringboden mit Dränbeton 16/32'

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.7.22. STLB-Bau: 04/2026 009
         Auflagering waager. Betonfertigteil Weite 800mm H 60mm

    Auflagering, zum Einbau in waagerechte Oberfläche, 
                Betonfertigteil (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, lichte 
        Weite 800 mm, Bauhöhe 60 mm.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.7.23. STLB-Bau: 04/2026 009
          Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm rund Guss Beton setzen

        Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Durchmesser 
       der Schachtöffnung 800 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen 
    mit Beton DIN EN 124-2, mit dämpfender Einlage im Deckel 
     und im Rahmen, Verschluss mit Verschraubung, höhengerecht 
       in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Schachttabdeckung tagwasserdicht 
        und rückstausicher bis 1 bar; mit 3 Schraubverschlüssen und öl- 
 und benzinbeständiger Abdichtung
   Inkl. Aushebeschlüssel und Bedienungsschlüssel für 
   Verschlüsse.'

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.7.24. Broen Edelstahl 1.4404 red. Durchgang SE/IG
        Abschrumpf-Montagebogen, Da = 500 mm
   inkl. Zubehör
  produziert nach DIN EN 489

         10,000 St ......................... .........................
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    1.7.25. Blindstopfen
   IPS-Netzüberwachung
   PE-Montagebogen

         10,000 St ......................... .........................
    

           1.7.26. Abschrumpf-Montagebogen, Da = 355 mm
        Abschrumpf-Montagebogen, Da = 355 mm
   inkl. Zubehör
  produziert nach DIN EN 489

         28,000 St ......................... .........................
    

          1.7.27. IPS-Netzüberwachung, PE-Montagebogen
   IPS-Netzüberwachung
   PE-Montagebogen

         28,000 St ......................... .........................
    

       1.7.28. isojoint® X -Schrumpfmuffe Da 125
   isojoint® X -Schrumpfmuffe
    Da = 250 mm
   inkl. Zubehör
  geprüft nach DIN EN 489
     inkl. Ausschäumen und IPS-Cu verbinden

         20,000 St ......................... .........................
    

       1.7.29. isojoint® X -Schrumpfmuffe Da 200
   isojoint® X -Schrumpfmuffe
    Da = 355 mm
   inkl. Zubehör
  geprüft nach DIN EN 489
     inkl. Ausschäumen und IPS-Cu verbinden

         700,000 St ......................... .........................
    

       1.7.30. isojoint® X -Schrumpfmuffe Da 500
   isojoint® X -Schrumpfmuffe
    Da = 500 mm
   inkl. Zubehör
  geprüft nach DIN EN 489
     inkl. Ausschäumen und IPS-Cu verbinden

         110,000 St ......................... .........................
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     1.7.31. Klöpperboden DN 300
 Liefern und betriebsfertiges Einschweißen eines gewölbten 
          Formteils (Klöpperboden) nach DIN 28011 (bzw. DIN EN 
   10253-2) als permanenten oder temporären Endverschluss für 
     ein erdverlegtes Fernwärme-Mediumrohr. Die Dimensionierung 
     entspricht den Vorgaben der AGFW-Richtlinie FW 401 und der 
         DIN EN 253 für ein KMR-System mit der Außenmantel-Serie 2 
      (Mantelrohr D = 500 mm)

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.7.32. Abschrumpf-Endmuffe
   Abschrumpf-Endmuffe
    Da = 500 mm
   inkl. Zubehör
  geprüft nach DIN EN 489

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.7.33. wärmeschrumpfende Endkappe
 wärmeschrumpfende Endkappe
      DN 200 / DA 355 mm

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.7.34. Reißverschlussendkappe CCS-DHEC
   Reißverschlussendkappe CCS-DHEC
      (CCS-DHEC 560-273)
    Bereich Medium 273,0 - 406,4
     Bereich Mantel 450 - 560 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

                    1.7.35. Dehnungspolster-Teilumhüllung, Gr. II, s = 40 mm, Da = 180-280 mm
   Dehnungspolster-Teilumhüllung
             Gr. II, s = 40 mm, Da = 180-280 mm
 liefern und montieren
   Dehnpolster zusätzlich mit einer  aufkaschierten, äußeren 
 festen Randzone aus Laminat versehen und das Mantelrohr  
  vollständig umhüllen.

         20,000 m ......................... .........................
    

                    1.7.36. Dehnungspolster-Teilumhüllung, Gr. II, s = 80 mm, Da = 180-280mm
   Dehnungspolster-Teilumhüllung
             Gr. II, s = 80 mm, Da = 180-280 mm
 liefern und montieren
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   Dehnpolster zusätzlich mit einer  aufkaschierten, äußeren 
 festen Randzone aus Laminat versehen und das Mantelrohr  
  vollständig umhüllen.

         10,000 m ......................... .........................
    

                    1.7.37. Dehnungspolster-Teilumhüllung, Gr. III, s = 40 mm, Da = 315-355 mm
   Dehnungspolster-Teilumhüllung
             Gr. III, s = 40 mm, Da = 315-355 mm
 liefern und montieren
   Dehnpolster zusätzlich mit einer  aufkaschierten, äußeren 
 festen Randzone aus Laminat versehen und das Mantelrohr  
  vollständig umhüllen.

         325,000 m ......................... .........................
    

                    1.7.38. Dehnungspolster-Teilumhüllung, Gr. III, s = 80 mm, Da = 315-355 mm
   Dehnungspolster-Teilumhüllung
             Gr. III, s = 80 mm, Da = 315-355 mm
 liefern und montieren
   Dehnpolster zusätzlich mit einer  aufkaschierten, äußeren 
 festen Randzone aus Laminat versehen und das Mantelrohr  
  vollständig umhüllen.

         165,000 m ......................... .........................
    

                    1.7.39. Dehnungspolster-Teilumhüllung, Gr. III, s = 120 mm, Da = 315-355 mm
   Dehnungspolster-Teilumhüllung
             Gr. III, s = 120 mm, Da = 315-355 mm
 liefern und montieren
   Dehnpolster zusätzlich mit einer  aufkaschierten, äußeren 
 festen Randzone aus Laminat versehen und das Mantelrohr  
  vollständig umhüllen.

         260,000 m ......................... .........................
    

                    1.7.40. Dehnungspolster-Teilumhüllung, Gr. IV, s = 40 mm, Da = 400-500 mm
   Dehnungspolster-Teilumhüllung
             Gr. IV, s = 40 mm, Da = 400-500 mm
 liefern und montieren
   Dehnpolster zusätzlich mit einer  aufkaschierten, äußeren 
 festen Randzone aus Laminat versehen und das Mantelrohr  
  vollständig umhüllen.

         65,000 m ......................... .........................
    

                    1.7.41. Dehnungspolster-Teilumhüllung, Gr. IV, s = 80 mm, Da = 400-500 mm
   Dehnungspolster-Teilumhüllung
             Gr. IV, s = 80 mm, Da = 400-500 mm
 liefern und montieren
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   Dehnpolster zusätzlich mit einer  aufkaschierten, äußeren 
 festen Randzone aus Laminat versehen und das Mantelrohr  
  vollständig umhüllen.

         50,000 m ......................... .........................
    

                    1.7.42. Dehnungspolster-Teilumhüllung, Gr. IV, s = 120 mm, Da = 400-500 mm
   Dehnungspolster-Teilumhüllung
             Gr. IV, s = 120 mm, Da = 400-500 mm
 liefern und montieren
   Dehnpolster zusätzlich mit einer  aufkaschierten, äußeren 
 festen Randzone aus Laminat versehen und das Mantelrohr  
  vollständig umhüllen.

         65,000 m ......................... .........................
    

                1.7.43. Rohrunterlage PS 30 1000 x 150 x 100 mmab bis Da=355, kürzbar
         Rohrunterlage PS 30 1000 x 150 x 100 mm
     bis Da=355, kürzbar
       Dichte: 60 kg/m³
  Druckfestigkeit:
   500 kpa bei Stauchung 10%
   210 kpa bei Stauchung 2%

         20,000 St ......................... .........................
    

                1.7.44. Rohrunterlage PS 60 1000 x 150 x 100 mmab ab Da=355, kürzbar
         Rohrunterlage PS 60 1000 x 150 x 100 mm
     ab Da=355, kürzbar
       Dichte: 60 kg/m³
  Druckfestigkeit:
   500 kpa bei Stauchung 10%
   210 kpa bei Stauchung 2%

         1.950,000 St ......................... .........................
    

    1.7.45. Thermische Vorspannung der Fernwärmeleitung
  Thermische Vorspannung der Fernwärmeleitung.
 Herstellen der thermischen Vorspannung für werkseitig 
     gedämmte Kunststoffmantelrohre (KMR) gemäß den Vorgaben 
            des Herstellers, der AGFW-Arbeitsblätter (insb. FW 401) sowie 
  der statischen Berechnung.
 Die Vorspannung hat im Zustand des offenen Grabens nach 
     erfolgreicher Druck- und Schweißnahtprüfung (zerstörungsfreie 
    Prüfung) der Mediumrohre zu erfolgen.
  Leistungsumfang beinhaltet:
        - Gestellung aller erforderlichen Aggregate, Geräte, Kabel, 
    temporären Rohrleitungen, Anschlüsse und Messinstrumente.
  -  Kontrolliertes Aufheizen des Mediumrohrs bis zum Erreichen 
 der rechnerischen Vorspanntemperatur 
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    - Kontinuierliche elektronische Überwachung und Proto-
 kollierung der Rohrleitungstemperatur und der axialen 
     Längenänderung (Dehnungsmesstechnik) an den definierten 
 Messpunkten
   - Aufrechterhalten der Vorspanntemperatur über den gesamten 
 Zeitraum der Verfüllung und Verdichtung des Rohrgrabens 
   (Herstellung des Kraftschlusses im Sandbett).
      - Dokumentation des Aufheiz- und Abkühlvorgangs inkl. 
   Dehnungs- und Temperaturprotokoll als Bestandteil der 
  Revisionsunterlagen.

      Trassenlänge  ca. 375 m für jeweils Vor- und Rücklauf 

        1,000 psch  .........................
    

     1.7.46. Durchstrahlprüfung DN 125
     Ausführung von zerstörungsfreien Prüfungen (ZfP) an 
 baustellenseitig hergestellten Rundschweißnähten im 
        Fernwärmeleitungsbau (Kunststoffmantelrohr-Systeme, KMR)
    Techn. Regelwerke und Normen:
         AGFW FW 401, DIN EN ISO 17636-2, DIN EN ISO 10675-1, 
   DIN EN ISO 9712 .

   Digitale Durchstrahlprüfung nach DIN EN ISO 17636-2, 
     Prüfklasse B, an Rundschweißnähten Stahl-Mediumrohre DN 
     125 im KMR-Graben.
   Inklusive Reinigung der Naht von grobem Schmutz, Anbringen 
   der Kennzeichnung und Bildgütekörper, digitale Auswertung vor 
   Ort, Erstellung des Prüfberichts und Bereitstellung der Daten im 
    DICONDE-Format.

  Einrichten der mobilen digitalen Prüfstelle auf der Baustelle. 
      Vorhalten aller Systeme zur digitalen Bildverarbeitung (CR/DR). 
  Beibringen aller behördlichen Genehmigungen für den KMR-
   Trassenbereich. Absperren und Sichern des behördlich 
 vorgeschriebenen Kontrollbereichs im 
    innerstädtischen/außerstädtischen Bereich.

 Die Verbindungen müssen während der Prüfzeit zugänglich und 
   direkt einsehbar sein. Es müssen alle Schweißnahtverbindungen 
  geprüft werden. 
   Auswertung der Durchstrahlungsaufnahmen innerhalb 24 h nach 
  Prüfung. 
   Die Prüfberichte müssen alle Angaben nach DIN EN ISO 17636 
   enthalten, einschließlich einer klaren Aussage über die 
        Zulässigkeit (Befund: "ohne Befund" / "Reparatur erforderlich").

  Dokumentation:
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 Sämtliche Daten der Prüfung sind nachvollziehbar zu 
   dokumentieren, um die korrekte Durchführung und das 
  Prüfergebnis zu belegen.

         6,000 St ......................... .........................
    

     1.7.47. Durchstrahlprüfung DN 200
     Ausführung von zerstörungsfreien Prüfungen (ZfP) an 
 baustellenseitig hergestellten Rundschweißnähten im 
        Fernwärmeleitungsbau (Kunststoffmantelrohr-Systeme, KMR)
    Techn. Regelwerke und Normen:
         AGFW FW 401, DIN EN ISO 17636-2, DIN EN ISO 10675-1, 
   DIN EN ISO 9712 .

   Digitale Durchstrahlprüfung nach DIN EN ISO 17636-2, 
     Prüfklasse B, an Rundschweißnähten Stahl-Mediumrohre DN 
     200 im KMR-Graben.
   Inklusive Reinigung der Naht von grobem Schmutz, Anbringen 
   der Kennzeichnung und Bildgütekörper, digitale Auswertung vor 
   Ort, Erstellung des Prüfberichts und Bereitstellung der Daten im 
    DICONDE-Format.

  Einrichten der mobilen digitalen Prüfstelle auf der Baustelle. 
      Vorhalten aller Systeme zur digitalen Bildverarbeitung (CR/DR). 
  Beibringen aller behördlichen Genehmigungen für den KMR-
   Trassenbereich. Absperren und Sichern des behördlich 
 vorgeschriebenen Kontrollbereichs im 
    innerstädtischen/außerstädtischen Bereich.

 Die Verbindungen müssen während der Prüfzeit zugänglich und 
   direkt einsehbar sein. Es müssen alle Schweißnahtverbindungen 
  geprüft werden. 
   Auswertung der Durchstrahlungsaufnahmen innerhalb 24 h nach 
  Prüfung. 
   Die Prüfberichte müssen alle Angaben nach DIN EN ISO 17636 
   enthalten, einschließlich einer klaren Aussage über die 
        Zulässigkeit (Befund: "ohne Befund" / "Reparatur erforderlich").

  Dokumentation:
 Sämtliche Daten der Prüfung sind nachvollziehbar zu 
   dokumentieren, um die korrekte Durchführung und das 
  Prüfergebnis zu belegen.

         625,000 St ......................... .........................
    

     1.7.48. Durchstrahlprüfung DN 300
     Ausführung von zerstörungsfreien Prüfungen (ZfP) an 
 baustellenseitig hergestellten Rundschweißnähten im 
        Fernwärmeleitungsbau (Kunststoffmantelrohr-Systeme, KMR)
    Techn. Regelwerke und Normen:
         AGFW FW 401, DIN EN ISO 17636-2, DIN EN ISO 10675-1, 
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   DIN EN ISO 9712 .

   Digitale Durchstrahlprüfung nach DIN EN ISO 17636-2, 
     Prüfklasse B, an Rundschweißnähten Stahl-Mediumrohre DDN 
     300 im KMR-Graben.
   Inklusive Reinigung der Naht von grobem Schmutz, Anbringen 
   der Kennzeichnung und Bildgütekörper, digitale Auswertung vor 
   Ort, Erstellung des Prüfberichts und Bereitstellung der Daten im 
    DICONDE-Format.

  Einrichten der mobilen digitalen Prüfstelle auf der Baustelle. 
      Vorhalten aller Systeme zur digitalen Bildverarbeitung (CR/DR). 
  Beibringen aller behördlichen Genehmigungen für den KMR-
   Trassenbereich. Absperren und Sichern des behördlich 
 vorgeschriebenen Kontrollbereichs im 
    innerstädtischen/außerstädtischen Bereich.

 Die Verbindungen müssen während der Prüfzeit zugänglich und 
   direkt einsehbar sein. Es müssen alle Schweißnahtverbindungen 
  geprüft werden. 
   Auswertung der Durchstrahlungsaufnahmen innerhalb 24 h nach 
  Prüfung. 
   Die Prüfberichte müssen alle Angaben nach DIN EN ISO 17636 
   enthalten, einschließlich einer klaren Aussage über die 
        Zulässigkeit (Befund: "ohne Befund" / "Reparatur erforderlich").

  Dokumentation:
 Sämtliche Daten der Prüfung sind nachvollziehbar zu 
   dokumentieren, um die korrekte Durchführung und das 
  Prüfergebnis zu belegen.

         120,000 St ......................... .........................
    

     1.7.49. Molchen KMR DN 125
      Das Molchen der KMR-Leitung DN 125 umfasst:
    - Gestellung aller für das Molchverfahren erforderlichen Geräte, 
  Hilfsmittel und Fachpersonal. 
       - Vorhalten und Montieren von temporären Molch-Sende- und 
 Empfangsstationen an den Rohrleitungsenden des  Abschnits 
   DN 125 .  
     - Gestellung eines ausreichend dimensionierten, ölfreien 
   Beistell-Kompressors zur Erzeugung der benötigten 
  Druckluftmengen.
   - Durchführen einer mechanischen Reinigung der neu verlegten 
    Fernwärmeleitung imittels Schaumstoff-Reinigungsmolchen. 
  Der Antrieb des Molches hat über ölfreie Druckluft zu erfolgen. 
   Der Molchlauf ist so oft zu wiederholen, bis am Rohrende kein 
       grober Bauschmutz (Sand, Schweißperlen) mehr ausgetragen 
  wird.  
   - Auffangen und fachgerechter Entsorgung des ausgetriebenen 
  Schmutzes.
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   Nachweis des Reinheitsgrades durch AN. Erstellen des 
    Reinigungsberichts inkl. Druckverlaufsprotokoll und Zu-
  standsbewertung.
 Die Feststellung des Reinheitsgrades erfolgt gemeinsam mit der 
   Bauüberwachung/dem Auftraggeber und ist im Molchprotokoll 
  schriftlich zu dokumentieren.

      KMR Leitung DN 125; Länge 60,00 m

         60,000 m ......................... .........................
    

     1.7.50. Molchen KMR DN 200
      Das Molchen der KMR-Leitung DN 200 umfasst:
    - Gestellung aller für das Molchverfahren erforderlichen Geräte, 
  Hilfsmittel und Fachpersonal. 
       - Vorhalten und Montieren von temporären Molch-Sende- und 
 Empfangsstationen an den Rohrleitungsenden der  Abschnitte 
   DN 200 .  
     - Gestellung eines ausreichend dimensionierten, ölfreien 
   Beistell-Kompressors zur Erzeugung der benötigten Druckluft 
  mengen.
   - Durchführen einer mechanischen Reinigung der neu verlegten 
    Fernwärmeleitung imittels Schaumstoff-Reinigungsmolchen. 
  Der Antrieb des Molches hat über ölfreie Druckluft zu erfolgen. 
   Der Molchlauf ist so oft zu wiederholen, bis am Rohrende kein 
       grober Bauschmutz (Sand, Schweißperlen) mehr ausgetragen 
  wird.  
   - Auffangen und fachgerechter Entsorgung des ausgetriebenen 
  Schmutzes.

   Nachweis des Reinheitsgrades durch AN. Erstellen des 
    Reinigungsberichts inkl. Druckverlaufsprotokoll und Zu-
  standsbewertung.
 Die Feststellung des Reinheitsgrades erfolgt gemeinsam mit der 
   Bauüberwachung/dem Auftraggeber und ist im Molchprotokoll 
  schriftlich zu dokumentieren.

           KMR Leitung DN 200; min. 5 Abschnitte; max, Abschnittslänge 
  850 m

         6.100,000 m ......................... .........................
    

     1.7.51. Molchen KMR DN 300
      Das Molchen der KMR-Leitung DN 300 umfasst:
    - Gestellung aller für das Molchverfahren erforderlichen Geräte, 
  Hilfsmittel und Fachpersonal. 
       - Vorhalten und Montieren von temporären Molch-Sende- und 
 Empfangsstationen an den Rohrleitungsenden der  Abschnitte 
   DN 300 .  
     - Gestellung eines ausreichend dimensionierten, ölfreien 
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   Beistell-Kompressors zur Erzeugung der benötigten Druckluft 
  mengen.
   - Durchführen einer mechanischen Reinigung der neu verlegten 
    Fernwärmeleitung imittels Schaumstoff-Reinigungsmolchen. 
  Der Antrieb des Molches hat über ölfreie Druckluft zu erfolgen. 
   Der Molchlauf ist so oft zu wiederholen, bis am Rohrende kein 
       grober Bauschmutz (Sand, Schweißperlen) mehr ausgetragen 
  wird.  
   - Auffangen und fachgerechter Entsorgung des ausgetriebenen 
  Schmutzes.

   Nachweis des Reinheitsgrades durch AN. Erstellen des 
    Reinigungsberichts inkl. Druckverlaufsprotokoll und Zu-
  standsbewertung.
 Die Feststellung des Reinheitsgrades erfolgt gemeinsam mit der 
   Bauüberwachung/dem Auftraggeber und ist im Molchprotokoll 
  schriftlich zu dokumentieren.

        KMR Leitung DN 300; max, Abschnittslänge 600 m

         1.100,000 m ......................... .........................
    

       1.7.52. Druckprobe DN125, Stickstoff
 Pneumatische Dichtheitsprüfung von Fernwärmeleitungen DN 
     125  als Trockenprüfung mittels reinem Stickstoff (Inertgas) 
     gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW 602 sowie den geltenden 
    Unfallverhütungsvorschriften (UVV).
    Liefern aller erforderlichen Geräte, Messinstrumente, 
 Stickstoffflaschen und Hilfsmittel sowie Durchführen einer 
     reinen Dichtheitsprüfung (pneumatische Prüfung) mit trockenem 
     Stickstoff (N₂). 
     Inkl.der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, fachgerechter 
  Befüllung und Temperaturausgleich sowie fachgerechter, 
  gefahrloser Entspannung und Ableitung des Stickstoffs.
   Inkl. Rückbau

      Erstellen und Übergabe eines lückenlosen, digitalen Druck-Zeit-
    Protokolls, gegengezeichnet vom Prüfer und der Bauleitung.

         60,000 m ......................... .........................
    

        1.7.53. Liefern (und Aufbereiten) von enthärtetem Wasser
     Liefern (und Aufbereiten) von enthärtetem Wasser für das 
      Heizrohrleitungssystem. Inkl. Erstbefüllung der Leitungen. 
  Trinkwasser wird bauseits gestellt.
  Probenahme und Analyse sind einzurechnen.
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   Vor Lieferung / Aufbereitung sind die Analyseparameter 
  vorzulegen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

       1.7.54. Druckprobe DN200, inertisiertes Wasser
   Die gesamte Rohrtrasse DN 200 muss mit inertisiertem Wasser 
   einer Druckprobe unterzogen werden. Der Prüfdruck ist 
     mindestens 8 Stunden aufrechtzuerhalten. Diese Prüfung ist mit 
       einem Überdruck in Höhe des 1,5-fachen Betriebsdruckes, 24 
    bar durchzuführen; 24 bar am Tiefpunkt
    Die Druckproben sind entsprechend Vd TÜV 1051 oder DVGW-
        Arbeitsblatt 469, Prüfungsvariante B2 sowie EN 805 
  auszuführen.
        Inklusive digitalem Messprotokoll (VL u. RL), abgerechnet pro 
  Messschleife.
 Inkl aller erforderlichen Formteile und Schweißungen und 
 Rückbau

 Die Druckprobe erfolgt nach Füllung der gesamten Strecke DN 
 200

        1,000 psch  .........................
    

       1.7.55. Druckprobe DN200, Luft
   Druck- und Dichtheitsprüfung der fertig verschweißten 
      Fernwärme-Mediumrohre in der Nennweite DN 200. Die 
 Prüfung erfolgt als Luftüberdruckprüfung im 
 Differenzdruckmessverfahren  streng nach den Vorgaben des 
   aktuellen Regelwerks AGFW FW 602 sowie den einschlägigen 
       Unfallverhütungsvorschriften (u. a. DGUV Information 
     201-052).Einschließlich Stellung aller erforderlichen, kalibrierten 
     Prüf- und Messgeräte mit gültigem DAkkS-Zertifikat zur 
    computergestützten, kontinuierlichen Erfassung von Druck, 
       Rohr-, Erd- und Lufttemperatur.
        Prüfmedium: Ölfreie, trockene Druckluft (oder Inertgas).
          Prüfdruck: Max. 0,5 bar (Vorsichts-/Dichtheitsprüfung aufgrund 
   der Nennweite DN 200 zur Vermeidung unzulässig hoher 
  gespeicherter Energien)
        Inkl. Herstellen der temporären Prüfverbindungen (z. B. 
      Überströmbrücken zwischen Vor- und Rücklauf), Einbau von 
    gasdichten Absperrelementen, schrittweiser Druckaufbau, 
   Einhaltung der vorgeschriebenen Temperaturausgleichs- und 
   Haltezeiten, rechnergestützte Protokollierung des Druckverlaufs  
 das anschließende kontrollierte und gefahrlose Entspannen der 
 Leitung sowie aller für die abschnittsweise Durchführung der 
  Druckprobe erforderlichen Formteile und Schweißungen.
    Inkl. Rückbau.

  Lieferung aller Nachweise sowie Übergabe des digitalen, 
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 fälschungssicheren Druckprüfprotokolls an die Bauleitung

    Die Druckprobe ist  in mindestens 5 Abschnitten auszuführen.

         6.075,000 m ......................... .........................
    

       1.7.56. Druckprobe DN300, Stickstoff
 Pneumatische Dichtheitsprüfung von Fernwärmeleitungen DN 
     300  als Trockenprüfung mittels reinem Stickstoff (Inertgas) 
     gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW 602 sowie den geltenden 
    Unfallverhütungsvorschriften (UVV).
    Liefern aller erforderlichen Geräte, Messinstrumente, 
 Stickstoffflaschen und Hilfsmittel sowie Durchführen einer 
     reinen Dichtheitsprüfung (pneumatische Prüfung) mit trockenem 
     Stickstoff (N₂). 
     Inkl.der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, fachgerechter 
  Befüllung und Temperaturausgleich sowie fachgerechter, 
  gefahrloser Entspannung und Ableitung des Stickstoffs.
   Ink. Rückbau

      Erstellen und Übergabe eines lückenlosen, digitalen Druck-Zeit-
   Protokolls, gegengezeichnet vom Prüfer und der Bauleitung

         1.100,000 m ......................... .........................
    

        1.7.57. Stationäres Überwachungsgerät, 2-Kanal
 Stationäres Überwachungsgerät
   Typ isoplus IPS 3000-2 zur Überwachung von
   bis zu 2 Messschleifen
   Zur kontinuierlichen, stationären und automatischen 
   Überwachung von Sensorschleifen mit dem IPS-Cu
 oder technisch gleichen Überwachungssystemen auf 
   Sensordrahtunterbrechung und Feuchte, mit alphanumerischer
          Anzeige. Max. 2500 m Rohr/Kanal im IPS-CU Drahtsystem und 
      max. 1200 m Rohr/Kanal im IPS Drahtsystem
    unabhängig überwachbar. Digitale Meßwertanzeige von:
          - Isolationswiderstand (<2,5 MOhm bis >20 KOhm )
          - einstellbare Ansprechschwelle (<2,5 MOhm bis >20 kOhm)
       - Schleifenprüfung (IPS-Cu)
  - Fehlerart
   - Potentialfreier Meldekontakt.
       Netzanschlussdose: 230 V / 50 Hz
  Vorbereitet zum Anschluss eines manuellen Ortungsgerätes.

         1,000 St ......................... .........................
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        1.7.58. Montage und Installation Stationäres Überwachungsgerät, 2-Kanal
    Montage und Installation Stationäres Überwachungsgerät, 2-
 Kanal

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.7.59. Inbetriebnahme und Einweisung Stationäres Überwachungsgerät, 2-Kanal
    Stationäres Überwachungsgerät 2-Kanal
  Typ ST 300
 Inbetriebnahme und Einweisung

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.7.60. Stationäres Überwachungsgerät 4-Kanal
    Stationäres Überwachungsgerät 4-Kanal
   Typ isoplus IPS 3000-4 zur Überwachung von
   bis zu 4 Messschleifen
   Zur kontinuierlichen, stationären und automatischen 
   Überwachung von Sensorschleifen mit dem IPS-Cu
 oder technisch gleichen Überwachungssystemen auf 
   Sensordrahtunterbrechung und Feuchte, mit alphanumerischer
          Anzeige. Max. 2500 m Rohr/Kanal im IPS-CU Drahtsystem
    unabhängig überwachbar. Digitale Meßwertanzeige von:
          - Isolationswiderstand (<2,5 MOhm bis >20 KOhm )
          - einstellbare Ansprechschwelle (<2,5 MOhm bis >20 kOhm)
       - Schleifenprüfung ( IPS-Cu)
  - Fehlerart
   - Potentialfreier Meldekontakt.
       Netzanschlussdose: 230 V / 50 Hz
  Vorbereitet zum Anschluss eines manuellen Ortungsgerätes.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.7.61. Montage und Installation Stationäres Überwachungsgerät, 4-Kanal
 Montage und Installation
    Stationäres Überwachungsgerät 4-Kanal
     Typ "isoplus IPS 3000-4"

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.7.62. Inbetriebnahme und Einweisung Stationäres Überwachungsgerät, 4-Kanal
    Stationäres Überwachungsgerä t 4-Kanal
   Typ ST 3000-4 
 Inbetriebnahme und Einweisung

         1,000 St ......................... .........................
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      1.7.63. Kugelhahn mit Handrad DN 200 liefern und montieren
     Kugelhahn mit Handrad DN 200 liefern und montieren; Montage 
      ca. 2,50 m über GOK; Innenseite Gebäude

     Kugelhahn in Durchgangsform (voller Durchgang) als Doppelabsperrarmatur 
     zugelassen, mit Zwischenentleerung, sowie folgenden Spezifikationen und 
  Auslegungsbedingungen:
        Max. zulässige Temperatur TS:  135 °C
        Max. zulässiger Druck PS:  13,4 barü
      Druckstufe:  PN 16
        Betriebstemperatur:  50 - 120°C
      Medium:  Fernwärmewasser nach AGFW 510
    
   Betätigung:                   Schneckengetriebe mit Handrad und Kettenzug
       Funktion:                                  Betrieb AUF/ZU
      Dichtheit:                          gemäß DIN EN 1074
    Ausführung Anschluss:                              Flanschanschluss
     Ausführung Dichtung Durchgang:  PTFE
        Werkstoffe:          gemäß AD 2000-Merkblatt A4
      Ausstattung:            mit Zwischenentleerung 1/2“
     Baulänge:                         gemäß DIN EN 588
     Prüfzeugnis:               gemäß DIN EN 10204/3.1
     Zertifikat:                                  CE nach dGRL

 Das Handrad des Kugelhahns ist für eine einfache Bedienung mit einer 
  Kette auszustatten.

        Fabrikat/Typ:    Böhmer, Klinger oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.7.64. Kugelhahn mit Handrad DN 300 liefern und montieren
     Kugelhahn mit Handrad DN 300 liefern und montieren; Montage 
      ca. 2,50 m über GOK; Innenseite Gebäude

     Kugelhahn in Durchgangsform (voller Durchgang) als Doppelabsperrarmatur 
     zugelassen, mit Zwischenentleerung, sowie folgenden Spezifikationen und 
  Auslegungsbedingungen:
        Max. zulässige Temperatur TS:  135 °C
        Max. zulässiger Druck PS:  13,4 barü
      Druckstufe:  PN 16
        Betriebstemperatur:  50 - 120°C
      Medium:  Fernwärmewasser nach AGFW 510
    
   Betätigung:                   Schneckengetriebe mit Handrad und Kettenzug
       Funktion:                                  Betrieb AUF/ZU
      Dichtheit:                          gemäß DIN EN 1074
    Ausführung Anschluss:                              Flanschanschluss
     Ausführung Dichtung Durchgang:  PTFE
        Werkstoffe:          gemäß AD 2000-Merkblatt A4
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      Ausstattung:            mit Zwischenentleerung 1/2“
     Baulänge:                          gemäß DIN EN 588
     Prüfzeugnis:                gemäß DIN EN 10204/3.1
     Zertifikat:                                   CE nach dGRL

 Das Handrad des Kugelhahns ist für eine einfache Bedienung mit einer 
  Kette auszustatten.

        Fabrikat/Typ:  Böhmer, Klinger oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.7.65. Hauseinführung Fernwärmeleitung KMR DN 200 (219,9x4,5/355)
   Hauseinführung für Fernwärmeleitung KMR DN 200 
     (219,9x4,5/355)
   Liefern und fachgerechtes Einbauen einer wasser- und 
 gasdichten Gebäudeeinführung für vorisolierte Fernwärmerohre 
        KMR DN 200 (219,9x4,5/355) in eine bauseitige Wandöffnung 
     bzw. direktes Einbetonieren in die Schalung. Das System muss 
  für nicht drückendes Niederschlagswasser ausgelegt sein.
   Dichtungs- und Fixierungssystem bestehend aus einem stabilen 
       Mauerkragen (Blech- oder Verbundkragen) als mechanische 
  Barriere und axialer Festpunkt sowie einem flexiblen Labyrinth-
     Mauerdichtring (Lamellendichtung - chemisch hochresistentes 
     EPDM-Gummi, geeignet für die thermischen Belastungen von 
  Fernwärmeleitungen.).

     Bauteildicke von 240mm bis 360 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.7.66. Hauseinführung Fernwärmeleitung KMR DN 300 (323,9x5,6/500)
   Hauseinführung Fernwärmeleitung KMR DN 300 
     (323,9x5,6/500)
   Liefern und fachgerechtes Einbauen einer wasser- und 
 gasdichten Gebäudeeinführung für vorisolierte Fernwärmerohre 
        KMR DN 300 (323,9x5,6/500) in eine bauseitige Wandöffnung 
     bzw. direktes Einbetonieren in die Schalung. Das System muss 
  für nicht drückendesNiederschlagswasser ausgelegt sein.
   Dichtungs- und Fixierungssystem bestehend aus einem stabilen 
       Mauerkragen (Blech- oder Verbundkragen) als mechanische 
  Barriere und axialer Festpunkt sowie einem flexiblen Labyrinth-
     Mauerdichtring (Lamellendichtung - chemisch hochresistentes 
     EPDM-Gummi, geeignet für die thermischen Belastungen von 
  Fernwärmeleitungen.).

     Bauteildicke von 240mm bis 360 mm

         2,000 St ......................... .........................
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          1.7.67. STLB-Bau: 04/2026 084
        Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 400-500mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 

   Geräteeinsatz mgl. Stoffe
      Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, 
        Normalbeton, Bohrdurchmesser über 400 bis 500 mm, 
         Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus 
    dem Gefüge, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
         2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
           1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche 
  des hierfür erforderlichen Gerüstes,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
      Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel 
             max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, Ausführung im Freien,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
  des AN laden,
  die Entsorgung wird gesondert vergütet,
         Einzelbeschreibungs-Nr 'Inkl Gestellung, Montage, Demontage 
         Arbeitsgerüst/Schutzgerüst; Arbeitshöhe ca. 5,00 m'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.7.68. STLB-Bau: 04/2026 051
     Durchführungssystem liefern in Durchbruch einsetzen Wand D 20-25cm

        Kabeldurchführungssystem, einschl. Lieferung, in vorh. 
        Durchbruch einsetzen, Abdichtung W1-E (gegen Bodenfeuchte 
        und nichtdrückendes Wasser) DIN 18533-1, für Wand, Dicke 
        über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'für vorgenannte Kernbohrung; Einzug 
   von  KMR 200/355'

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.7.69. KMR-Gebäudeeinführungsstück mit Flansch DN 200/355
  Liefern und fachgerecht Einbauen eines werkseitig vorisolierten, 
   geraden Anschlussstücks (Verbundrohrsystem nach DIN EN 
        253/KMR-Rohr DN 200/355) für den Übergang von  
  erdverlegten Fernwärmehauptleitung ins Gebäudeinnere, 
  endend mit  Flanschanschluss.
           Mediumrohr: Stahl P235GH, Außendurchmesser 219,1 mm (DN 
       200).Isolierung: PUR-Hartschaum mit werkseitig integrierten 
   Überwachungsadern zur Leckageortung (systemkompatibel 
           durchverbunden).Mantelrohr: PE-HD, Außendurchmesser 355 
  mm.
  Gerader Übergang im Gebäudeinneren auf einen Vorschweiß-
      flansch nach DIN EN 1092-1, Typ 11.
               Nennweite: DN 200; Druckstufe: PN 16; Dichtfläche: Form B1 
       Die werkseitige PUR-Dämmung und das PE-HD-Mantelrohr 
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 enden standardkonform vor dem Flanschhals im Innenraum 
 Das Mediumrohr im unmittelbaren Flanschbereich ist 
    unbedämmt für Armaturen-/Gegenflanschmontage.

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.7.70. Bodengestütztes Schwerlast-Halterungssystem für vertikale Fernwärmeleitungen ca. 
  2,50 m
   Bodengestütztes Schwerlast-Halterungssystem für vertikale 
    Fernwärmeleitungen DN 300/500 und DN 200/355
 Liefern und betriebsfertiges Montieren einer statisch 
     nachgewiesenen, bodengestützten Schwerlast-Tragkonstruktion
 zur Aufnahme von vier vertikalen Fernwärmeleitungen 
    (Kunststoffmantelrohre KMR). Die Rohrleitungen treten parallel
   aus dem Erdreich aus und werden entlang einer Holz-Außenwand 
    bis auf eine Höhe von ca. 2,50 m an die
     Gebäudeeintritte geführt/durchgeführt. Zur Entlastung der 
     Holzwand wird die vertikale Hauptlast (Gewichtslast) über ein 
    bodenseitiges Betonfundament abgetragen. Die Wandbe-
 festigung dient ausschließlich als Führungslager zur
  Aufnahme horizontaler Kräfte.
        Leitungsdimensionen: 2 St KMR DN 300/500; 2 St KMR DN 
  200/355 
     Gewichtskraft (Trasse): Kumulierte vertikale Eigenlast im 
          Betriebszustand (inkl. Wasserfüllung) von ca. 470 kg
  pro Meter Steigleitung.
      Gesamthöhe der Steigleitungen: ca. 2,50 m über Oberkante 
    Gelände (OKG).
    Fundamentierung und Lastabtragung (Bodengestützt):
 Herstellen eines statisch bemessenen Betonfundaments 
        (Betongüte min. C25/30) nach Angabe des Tragwerksplaners, 
    inklusive aller Erdarbeiten, Schalung und Bewehrung.
 Die vertikalen Hauptstützen des Halterungsrahmens sind 
 kraftschlüssig auf dem Betonfundament mittels zugelassener 
          Schwerlastanker (z. B. Bolzenanker feuerverzinkt) zu verankern. 
   Das Gewicht der Rohrtrasse wird zu 100% über die 
  Fundamentierung in den Boden abgeleitet.
  Stahltragkonstruktion und Korrosionsschutz:
    Ausführung als starrer Träger- / Montagerahmen aus System-
 Stahlprofilen 
      Sämtliche Stahlteile, Konsolen, Grundplatten und Verbindungs-
   elemente sind im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für 
        den dauerhaften Außenbereich (Kategorie C3-H oder C4).
      Rohrlagerung (Gleit- / Führungslager):
    Lieferung und Montage von massiven, zweiteiligen KMR-
           Schwerlast-Mantelrohrschellen (2x OD 500 mm, 2x OD
   355 mm).
  Ausführung der Rohrhalterungen als axiale Loslager / 
      Führungslager mit integrierten Gleitplatten (z. B.
     PTFE/Teflon oder PE). Dies gewährleistet die zwängungsfreie 
 vertikale Dehnung der Rohrleitungen bei
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      Erwärmung und schützt den PE-HD-Außenmantel vor Verschleiß.
  Rückverankerung an der Holzwand:
       Die horizontale Abstützung (Kipp- und Windlastsicherung) zur 
           Holzwand (z. B. CLT / Brettsperrholz) erfolgt mittels 
    bauaufsichtlich zugelassener Ingenieurholzschrauben (ETA-
   Zulassung). Zwischen den feuerverzinkten Stahlplatten der 
 Wandhalterung und der Holzoberfläche sind witterungsbeständige 
            Trennlagen (z. B. EPDM-Dichtbänder) als baulicher Feuchtigkeits- 
  und Kondensatschutz lückenlos anzubringen.
  Statische Nachweise:
 Einkalkulieren des prüffähigen statischen Gesamtnachweises 
   durch ein qualifiziertes Ingenieurbüro. Der
   Nachweis muss die Fundamentbemessung, die 
 Stahlrahmenkonstruktion sowie den Nachweis der horizontalen
   Kräfteeinleitung in die Holzwand umfassen. Vorlage zur Freigabe 
  vor Ausführung.
     Inkl.  der Befestigung und Montage der 4 Fernwärmeleitungen 
    Inkl. Montagegerüst außerhalb UND innerhalb des Gebäudes.

        1,000 psch  .........................
    

       1.7.71. Bodengestütztes Schwerlast-Halterungssystem für vertikale Fernwärmeleitungen ca. 
  5,00 m
   Bodengestütztes Schwerlast-Halterungssystem für vertikale 
  Fernwärmeleitungen  DN 200/355
 Liefern und betriebsfertiges Montieren einer statisch 
     nachgewiesenen, bodengestützten Schwerlast-Tragkonstruktion
 zur Aufnahme von zwei vertikalen Fernwärmeleitungen 
    (Kunststoffmantelrohre KMR). Die Rohrleitungen treten parallel
 aus dem Erdreich aus und werden entlang einer 
    Betonaußenwand bis auf eine Höhe von ca. 5,00 m an die
     Gebäudeeintritte geführt/durchgeführt. Zur Entlastung der 
     Betonwand wird die vertikale Hauptlast (Gewichtslast) über ein 
    bodenseitiges Betonfundament abgetragen. Die Wandbe-
 festigung dient ausschließlich als Führungslager zur
  Aufnahme horizontaler Kräfte.
       Leitungsdimensionen:  2 St KMR DN 200/355 
     Gewichtskraft (Trasse): Kumulierte vertikale Eigenlast im 
          Betriebszustand (inkl. Wasserfüllung) von ca. 470 kg
  pro Meter Steigleitung.
      Gesamthöhe der Steigleitungen: ca. 5,00 m über Oberkante 
    Gelände (OKG).
    Fundamentierung und Lastabtragung (Bodengestützt):
 Herstellen eines statisch bemessenen Betonfundaments 
        (Betongüte min. C25/30) nach Angabe des Tragwerksplaners, 
    inklusive aller Erdarbeiten, Schalung und Bewehrung.
 Die vertikalen Hauptstützen des Halterungsrahmens sind 
 kraftschlüssig auf dem Betonfundament mittels zugelassener 
          Schwerlastanker (z. B. Bolzenanker feuerverzinkt) zu verankern. 
   Das Gewicht der Rohrtrasse wird zu 100% über die 
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  Fundamentierung in den Boden abgeleitet.
  Stahltragkonstruktion und Korrosionsschutz:
    Ausführung als starrer Träger- / Montagerahmen aus System-
 Stahlprofilen 
      Sämtliche Stahlteile, Konsolen, Grundplatten und Verbindungs-
   elemente sind im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für 
        den dauerhaften Außenbereich (Kategorie C3-H oder C4).
      Rohrlagerung (Gleit- / Führungslager):
    Lieferung und Montage von massiven, zweiteiligen KMR-
           Schwerlast-Mantelrohrschellen (2x OD 500 mm, 2x OD
   355 mm).
  Ausführung der Rohrhalterungen als axiale Loslager / 
      Führungslager mit integrierten Gleitplatten (z. B.
     PTFE/Teflon oder PE). Dies gewährleistet die zwängungsfreie 
 vertikale Dehnung der Rohrleitungen bei
      Erwärmung und schützt den PE-HD-Außenmantel vor Verschleiß.
  Rückverankerung an der Holzwand:
       Die horizontale Abstützung (Kipp- und Windlastsicherung) zur 
           Holzwand (z. B. CLT / Brettsperrholz) erfolgt mittels 
    bauaufsichtlich zugelassener Ingenieurholzschrauben (ETA-
   Zulassung). Zwischen den feuerverzinkten Stahlplatten der 
  Wandhalterung und der Betonoberfläche sind witterungs-
           beständige Trennlagen (z. B. EPDM-Dichtbänder) als baulicher 
    Feuchtigkeits- und Kondensatschutz lückenlos anzubringen.
  Statische Nachweise:
 Einkalkulieren des prüffähigen statischen Gesamtnachweises 
   durch ein qualifiziertes Ingenieurbüro. Der
   Nachweis muss die Fundamentbemessung, die 
 Stahlrahmenkonstruktion sowie den Nachweis der horizontalen
   Kräfteeinleitung in die Betonwand umfassen. Vorlage zur Freigabe 
  vor Ausführung.
     Inkl.  der Befestigung und Montage der 2 Fernwärmeleitungen 
    Inkl. Montagegerüst außerhalb UND innerhalb des Gebäudes.

        1,000 psch  .........................
    

           1.7.72. Aluminium-Blechmantel für Außenleitungen, Höhe ca. 2,50 m
   Liefern und fachgerechtes Bestücken, Anpassen und Montieren 
   von hochwertigen Oberflächenschutz-Ummantelungen aus 
   Aluminium-Blech als witterungsbeständige und mechanische 
 Schutzhülle für bauseits bereits gedämmte Fernwärmeleitungen 
         2 x DN 300/500 und 2 x DN 200/355 im Außenbereich. 
  Schlüsselfertige Komplettleistung inklusive aller Formteile, 
    Befestigungen, Abdichtungen sowie der Wandanschlüsse.

     Materialstärke: Mindestens 1,0 mm zur Gewährleistung der 
   Formstabilität gegen Windlasten, Windsog und mechanische 
  Beanspruchung bei den vorliegenden Durchmessern.
     Verbindungstechnik: Längs- und Rundnähte sind mit einer 
   fachgerechten Überlappung von mindestens 30 mm und 
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   angeformten Stecksicken auszuführen. Fixierung mittels 
    korrosionsbeständigen Aluminium-Blindnieten oder Edelstahl-
  Blechschrauben.
       Wetterfestigkeit / Abdichtung: Sämtliche Längs- und Rundnähte 
       sowie alle Formteile (Bögen, Abzweige) zusätzlich mit einem 
     dauerelastischen, UV- und witterungsbeständigen Dichtstoff 
  systemkonform versehen und schlagregendicht  versiegeln.
   Formteile: Alle Richtungsänderungen und Bögen sind als 
    fachgerecht segmentierte Segmentbögen (Krabben) 
  herzustellen und zu montieren.
      Gebäudeeinführung: Der Übergang in das Gebäude bei ca. 2,50 
 m Höhe ist absolut regensicher und winddicht mittels 
   passgenau gekanteter Wandanschlussbleche / Wandrosetten 
   inkl. dauerelastischer Versiegelung zur Außenwand hin 
  auszuführen.

 In den Pauschalpreis einzukalkulieren sind sämtliche Kosten für 
         Aufmaß, Zuschnitt, Vorfertigung, alle benötigten Form- und 
     Passstücke, Dichtstoffe sowie alle erforderlichen Arbeits- und 
    Montagegerüste für die Montagehöhe von ca. 2,50 m über 
  GOK.

        1,000 psch  .........................
    

           1.7.73. Aluminium-Blechmantel für Außenleitungen, Höhe ca. 5,00 m
   Liefern und fachgerechtes Bestücken, Anpassen und Montieren 
   von hochwertigen Oberflächenschutz-Ummantelungen aus 
   Aluminium-Blech als witterungsbeständige und mechanische 
 Schutzhülle für bauseits bereits gedämmte Fernwärmeleitungen 
      2 x DN 200/355 im Außenbereich. Schlüsselfertige 
    Komplettleistung inklusive aller Formteile, Befestigungen, 
  Abdichtungen sowie der Wandanschlüsse.

     Materialstärke: Mindestens 1,0 mm zur Gewährleistung der 
   Formstabilität gegen Windlasten, Windsog und mechanische 
  Beanspruchung bei den vorliegenden Durchmessern.
     Verbindungstechnik: Längs- und Rundnähte sind mit einer 
   fachgerechten Überlappung von mindestens 30 mm und 
   angeformten Stecksicken auszuführen. Fixierung mittels 
    korrosionsbeständigen Aluminium-Blindnieten oder Edelstahl-
  Blechschrauben.
       Wetterfestigkeit / Abdichtung: Sämtliche Längs- und Rundnähte 
       sowie alle Formteile (Bögen, Abzweige) zusätzlich mit einem 
     dauerelastischen, UV- und witterungsbeständigen Dichtstoff 
  systemkonform versehen und schlagregendicht  versiegeln.
   Formteile: Alle Richtungsänderungen und Bögen sind als 
    fachgerecht segmentierte Segmentbögen (Krabben) 
  herzustellen und zu montieren.
    Gebäudeeinführung: Der Übergang in das Gebäude bei ca. 
  5,00 m Höhe ist absolut regensicher und winddicht mittels 
   passgenau gekanteter Wandanschlussbleche / Wandrosetten 
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   inkl. dauerelastischer Versiegelung zur Außenwand hin 
  auszuführen.

 In den Pauschalpreis einzukalkulieren sind sämtliche Kosten für 
         Aufmaß, Zuschnitt, Vorfertigung, alle benötigten Form- und 
     Passstücke, Dichtstoffe sowie alle erforderlichen Arbeits- und 
    Montagegerüste für die Montagehöhe von ca. 5,00 m über 
  GOK.

        1,000 psch  .........................
    

     1.7.74. Bodendurchführung Wärmeleitung KMR DN 200
   Bodendurchführung für Wärmeleitung KMR DN 200 liefern und 
  montieren.
   Bodendurchführung mit Blende aus Aluminium-Blech als 
     Tropfschutz und Sichtkantenverblendung, konisch mit DU 555 
      mm, erdseitig und DU 355 mm luftseitig,

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.7.75. Bodendurchführung Wärmeleitung KMR DN 300
   Bodendurchführung für Wärmeleitung KMR DN 300 liefern und 
  montieren.
   Bodendurchführung mit Blende aus Aluminium-Blech als 
     Tropfschutz und Sichtkantenverblendung, konisch mit DU 700 
      mm, erdseitig und DU 500 mm luftseitig,

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.7.76. Enkadrain-Matte liefern und montieren
   Enkadrain-Matte um Wärmeleitung im Bereich 
 Bodendurchführung um Rohrleitung  montieren 
         Enkadrän-Matte oder gleichwertig, Dicke = 20 mm, 
      Höhe 1,00 m, umhüllen und befestigen.

         10,000 m ......................... .........................
    

         1.7.77. Verdrahtungsdose-Cu mit 5-poliger Blockklemme liefern und einbauen
       Verdrahtungsdose-Cu mit 3x2 poliger
       Kunststoffklemme, Typ VD-Cu-5
 liefern und montieren
   Zur Rangierung und Verteilung von Meß- und Sensorkabeln im 
       IPS-Cu-System; Polycarbonatgehäuse 

         8,000 St ......................... .........................
    

      1.7.78. Kabelausführung aus PE-Verbindungsmuffen
   Kabelausführung aus PE-Verbindungsmuffen
 Typ KAF liefern und montieren
  Bestehend aus:
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  1x Endkappe
      1x Ringraumdichtung (Link Seal 275)
 Dehnpolster
      100mm langes PEHD-Rohr Ø 63 mm
 Masseanschluss aufschweißen 
  Zur Herstellung einer druckwasserdichten Sensordrahtaus-
    führung aus einer Verbindungs- oder Endmuffe.
  Zu beachten:
   Zur ordnungsgemäßen Installation der IPS-KAF ist zusätzlich je 
               IPS-KAF-Paar (bei Vor- und Rücklauf) je IPS-KAF-Stück eine 
     Kabelverbindungsmuffe (Gelsnap) vorzusehen

         6,000 St ......................... .........................
    

       1.7.79. Kabeldose (Dosenmuffe)
      Kabeldose (Dosenmuffe) FDM 1
        3x 1,5 bis 5x 2,5 Leiterquerschnitt
     Anwendungsbereich 6 - 14 mm
 liefern und montieren

         10,000 St ......................... .........................
    

            1.7.80. Installations-Kunststoffkabel NYM-J 3x1,5 liefern und einbauen
           Installations-Kunststoffkabel NYM-J 3x1,5 als Verbindungs- und 
  Sensorverbindungskabel.
   Für alle Klemm- und Verdrahtungsarbeiten zwischen den 
   Rohrenden und den Klemmdosen, sowie zwischen den 
 Klemmdosen und dem stationären Überwachungsgerät liefern 
  und einbauen.

         30,000 m ......................... .........................
    

    1.7.81. Verdrahtungsendstück liefern und einbauen
 Verdrahtungsendstück
 Typ VE liefern und einbauen

         6,000 St ......................... .........................
    

     1.7.82. Verdrahtungsplan DN 125
   Anfertigen eines detaillierten, digitalen Drahtführungsplans für 
  das Leckwarnsystem der Trasse DN 125
     Darstellung aller Schleifen, Messpunkte, Verzweigungen und 
 Endverschlüsse inklusive Klemmenbelegungsplänen für die 
    Messstellen. Übergabe im Format dwg und pdf.

         1,000 St ......................... .........................
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     1.7.83. Verdrahtungsplan DN 200
   Anfertigen eines detaillierten, digitalen Drahtführungsplans für 
   das Leckwarnsystem der Trasse DN 200. 
     Darstellung aller Schleifen, Messpunkte, Verzweigungen und 
 Endverschlüsse inklusive Klemmenbelegungsplänen für die 
    Messstellen. Übergabe im Format dwg und pdf.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.7.84. Verdrahtungsplan DN 300
   Anfertigen eines detaillierten, digitalen Drahtführungsplans für 
   das Leckwarnsystem der Trasse DN 300. 
     Darstellung aller Schleifen, Messpunkte, Verzweigungen und 
 Endverschlüsse inklusive Klemmenbelegungsplänen für die 
    Messstellen. Übergabe im Format dwg und pdf.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.7.85. Inbetriebnahme DN 200
  Inbetriebnahme DN 200
  Herstellerbescheinigung liefern.

  Inbetriebnahme bestehend aus:
  - Messungen
  - Parametrierung
  - Funktionsprüfung
  - Einregulierung
  - Kalibrierung
  - Einweisung der Betreiber
  - Begleitung Warmprobe und Erstaufheizung

 Die Inbetriebnahme ist gemeinsam mit dem Lieferanten der 
 Netzüberwachung der Verkabelung sowie sonstige beteiligten 
  Leistungsbereichen durchzuführen.
 Die Koordination der Beteiligten zur Inbetriebnahme hat in 
  Eigenverantwortung zu erfolgen.
 Inbetriebnahmen sind durch unterzeichnete Protokolle mit 
    Mess- und Einstellwerte zu belegen.
  In dem Pauschalpreis sind alle Leistungen und Nebenkosten, 
     wie Systemhandbücher, Fahrten, Übernachtungen und 
      Verpflegung, etc. mit einzukalkulieren.

        1,000 psch  .........................
    

          1.7.86. Dokumentation DN 125, DN 200 DN 300
          Dokumenation für KMR DN 125, EDN 200, DN 300, bestehend 
  aus:
   - Übersichtsplan der Überwachungsabschnitte.
    - Lückenloser Dokumentation aller Schweißverbindungen.
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     -  Beibringen der Schweißerprüfungszertifikate, Schweiß-
     verfahrensprüfungen (WPS) und Zusammenführung mit den 
    Protokollen der Durchstrahlprüfung (RT).
   - Erstellen des Drahtführungsplans für das integrierte 
    Leckwarnsystem  (Cu). 
       - Beibringen aller Messprotokolle (Isolations- und 
   Schleifenwiderstand) vor dem Verfüllen sowie nach der 
  Erstaufheizung.
     - Zusammenstellen aller Werkszeugnisse nach DIN EN 10204 
          für die verwendeten Rohre, Bögen, Armaturen (DN 125/DN 
         200/DN 300) sowie der Schaumprotokolle für die KMR-Muffen.
  - Gerätehandbuch

 Grundlage der Dokumentation sind die 
  Ausführungszeichnungen und sonstige Planunterlagen, 
  Messprotokolle und Verdrahtungsskizzen,
      Messprotokoll je Messschleife (VL + RL)

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.7. Rohrleitungsbau Fernwärme .........................
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    1.8. Kabelbau LWL

  Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
  Erforderliche Schnitte sind einzurechnen.
 Das Abschneiden der Rohre erfolgt mit einem 
  Spezialwerkzeug mit Fase und senkrechtem Schnitt. 
   Die Rohre müssen press in die Muffe gesteckt werden, damit 
  der Kabeleinzug problemlos erfolgen kann!
   Leitungen, alle Rohrenden immer mit Verschlussdeckel  
  schließen!!
 Bei Eintrag von Verschmutzungen sind die Leitungen auf 
  Kosten des AN zu Molchen.

    

          1.8.1. STLB-Bau: 04/2026 051
         Kabelschutzrohr PE-HD AD 63mm WD 5,8mm Steckmuffe Dichtring liefern

          Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Maße DIN 16874, Nenn-
          Außendurchmesser 63 mm, Wanddicke mind. 5,8 mm, mit 
      Steckmuffe und Dichtring, einschl. Lieferung.

         2.125,000 m ......................... .........................
    

          1.8.2. STLB-Bau: 04/2026 051
         Kabelschutzrohr PVC-U AD 160mm WD 4,7mm Steckmuffe Dichtring liefern

          Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Maße DIN 16873, Nenn-
         Außendurchmesser 160 mm, Wanddicke 4,7 mm, mit 
      Steckmuffe und Dichtring, einschl. Lieferung.

         2.200,000 m ......................... .........................
    

          1.8.3. STLB-Bau: 04/2026 051
       Rohrabstandhalter PVC-U AD 160mm Kabelschutzrohre liefern

     Rohrabstandhalter mit angeformter Steckmuffe, aus PVC-U 
        Außendurchmesser 160 mm, für Kabelschutzrohre, einschl. 
    Lieferung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
            Einzelbeschreibungs-Nr '2-zügig, alle 1,50 m'

         750,000 St ......................... .........................
    

          1.8.4. STLB-Bau: 04/2026 051
         Rohrbogen 45Grad PE-HD AD 63mm Kabelschutzrohre

        Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe, 45 Grad, aus PE-HD 
          DIN 8075, Maße DIN 16874, Außendurchmesser 63 mm, 
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        Wanddicke mind. 5,8 mm, für Kabelschutzrohre, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Bögen in langer Ausführung'

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.8.5. STLB-Bau: 04/2026 051
         Rohrbogen 30Grad PVC-U AD 160mm Kabelschutzrohre liefern

        Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe, 30 Grad, aus PVC-U 
            DIN 8061, Außendurchmesser 160 mm, Wanddicke 4,7 mm, für 
      Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung.

         20,000 St ......................... .........................
    

          1.8.6. STLB-Bau: 04/2026 051
         Rohrbogen 45Grad PVC-U AD 160mm Kabelschutzrohre liefern

        Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe, 45 Grad, aus PVC-U 
            DIN 8061, Außendurchmesser 160 mm, Wanddicke 4,7 mm, für 
       Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Bögen in langer Ausführung'

         25,000 St ......................... .........................
    

          1.8.7. STLB-Bau: 04/2026 051
       Rohrüberschiebemuffe PE-HD AD 63mm liefern

      Rohrüberschiebemuffe, mit angeformter Steckmuffe, aus PE-
          HD DIN 8075, Maße DIN 16874, Außendurchmesser 63 mm, 
         Wanddicke mind. 5,8 mm, einschl. Lieferung.

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.8.8. STLB-Bau: 04/2026 051
       Rohrüberschiebemuffe PVC-U AD 160mm liefern

      Rohrüberschiebemuffe, mit angeformter Steckmuffe, aus PVC-
           U DIN 8061, Außendurchmesser 160 mm, Wanddicke 4,7 mm, 
    einschl. Lieferung.

         25,000 St ......................... .........................
    

          1.8.9. STLB-Bau: 04/2026 051
       Abdichtstopfen PE-HD AD 63mm Kabelschutzrohre

         Abdichtstopfen, aus PE-HD Außendurchmesser 63 mm, für 
  Kabelschutzrohre.

         15,000 St ......................... .........................
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          1.8.10. STLB-Bau: 04/2026 051
       Abdichtstopfen PVC-U AD 160mm Kabelschutzrohre

         Abdichtstopfen, aus PVC-U Außendurchmesser 160 mm, für 
  Kabelschutzrohre.

         40,000 St ......................... .........................
    

    1.8.11. Dokumentation Schutzrohrvebindungen
    Lückenlose Durchnummerierung aller Muffen (auf den Muffen) 
  und Fotodumenation aller Kabelschutzrohrverbindungen.

        1,000 psch  .........................
    

 Hinweis zu Rohrverbänden
   Abrollen von der Trommel unter Spannung - kein Verdrehen

 Der AN sichert dem AG die Einhaltung aller in der technischen 
 Spezifikation des BMVI geforderten Eigenschaften aller 
 angebotenen Materialien zu und liefert mit dem Angebot die 
 zugehörigen Produktinformationen sowie die externen 
  Prüfzeugnisse und Belege von einem akkreditierten Prüfinstitut.
 Die Technische Spezifikation für Mikrorohre und 
 Mikrorohrverbundsysteme des BMVI findet sich unter 
   nachstehendem Link ab Seite 21: 
                 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/handrei
    chung-qualitaetssicherung-
       mitverlegung.pdf?__blob=publicationFile
 Für die Mikrorohre sowie das Mantelrohr wird ausschließlich 
          Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) nach DIN 16874 verwendet, 
   wobei keine Zumischung von Regenerat bzw. Recyclat zulässig 
  ist.
 Für ein vereinfachtes Recycling der Rohrverbände müssen 
 sowohl die Mikrorohre als auch das Mantelrohr aus dem 
        identischen Material (PE-HD) bestehen.
 Der AN produziert Mikrorohre und systembedingte 
 Zubehörkomponenten ausschließlich in Deutschland und nutzt 
    dabei 100% Strom aus erneuerbaren Energien.
   Für die Freilagerung gewährleistet der AN eine UV-Stabilität für 
     Mikrorohre von 3 Jahren bei südeuropäischem Klima, gemäß 
   DIN EN ISO 4892-2.
 Die Mikrorohre sind nach der Bewitterung einem Zeitstandtest 
         nach DIN EN 1167 Teil 1 und 2: 2006-05 mit Bewertung nach 
       DIN 16874 zu unterziehen, welcher zu bestehen ist. Der 
   bestandene Zeitstandstest von 170h entspricht einer 
    Mindestlebensdauer der Mikrorohre von 50 Jahren.
 Die Mikrorohrverbände sind geeignet für alle gängigen 
   Verlegeverfahren, wie dem Einziehen in bestehende 
         Rohrtrassen, Pflug-, Trenching- und Spülbohrverfahren.
   Für optimale Einblasergebnisse ist sicherzustellen, dass die 
   Rillentiefe einen Mindestwert von 0,05mm nicht unterschreitet 
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 und zudem die Ovalität der Mikrorohre einen Maximalwert von 
        0,2mm bei einem Mikrorohr-Durchmesser von 7 und 10mm 
    sowie einen Maximalwert von 0,3mm bei einem Mikrorohr-
    Durchmesser von mindestens 12mm nicht übersteigt.
 Der Anwendungsbereich der Mikrorohre und Mikrorohrverbände 
 fällt in den Bereich der erverlegten 
 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und 
    Informationen und wird in der DIN EN 50626-1 abgeprüft.
    Die Rohre sind dann mit einer CE-Kennzeichnung zu versehen.
 Der AN muss eine kontinuierliche Überprüfung der genannten 
 Eigenschaften im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems 
    nach DIN ISO 9001:2015 nachweisen.
 Zudem verfügt der AN über ein Umweltmanagementsystem 
   nach DIN EN ISO 14001:2015 und ein 
   Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018.
   Für speed•pipe® und Standardrohrverbände stellt der AN auf 
    Anfrage die Ergebnisse der Product Carbon Footprint (PCF)-
  Berechnung zur Verfügung.
    Der AG behält sich vor, weitere Informationen anzufordern, 
 sollten aus seiner Sicht die Anforderungen durch die gelieferten 
  Unterlagen nicht vollumfänglich abgedeckt sein.

    

            1.8.12. Rohrverband SRV-G 7x12 tc - Mantelfarbe blau
         Rohrverband SRV-G 7x12 tc - Mantelfarbe blau liefern und 
 verlegen
             Mikro-Rohr Ø 12, Wandstärke 2,0 mm (Toleranzen: 12 mm 
              +0,1; 2,0 mm +0,15, Gleitrippenhöhe 0,2 mm -0,05)
         Das Mikro-Rohr aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) nach 
    DIN 16874, für das eingesetzte Material ist keine Zumischung 
   von Regenerat bzw. Recyclat zulässig
 Geeignet zur direkten Erdverlegung
 Mit optimierten Gleitrippen innen und spezieller Eignung zum 
 Einblasen hochwertiger Glasfaserkabel über große Längen
    Berstdruck min. 60 bar
        Scheiteldruckfestigkeit 2500 N bei 15 % Verformung entspr. DIN 
  EN 50086
  Zeitstandsfestigkeit nach DIN 16874
  Geprüfte Homogenität nach DIN 8075
     Geprüft nach DIN 61386-24 (Elektroinstallationsrohrsysteme) 
   mit CE-Kennzeichen
     UV – Stabilität für 3 Jahre südeuropäisches Klima nach DIN EN 
  ISO 4892-2
  Farbliche Kennzeichnung durch gelbgrüne Streifen,
        Reihenfolge: Farbstreifen transparent, Farbstreifen, transparent,
    Streifenbreite ca. 8,5 mm
    Länge pro Spule: 2.000 m
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   Inkl. aller erforderlichen Verbindungsstopfen auf der Strecke

 System gabocom oder gleichwertig

         540,000 m ......................... .........................
    

            1.8.13. Rohrverband SRV-G 6x16 tc - Mantelfarbe rot
         Rohrverband SRV-G 6x16 tc - Mantelfarbe rot liefern und 
 verlegen
        Mikro-Rohr Ø 16, Wandstärke 2,0 mm
                (Toleranzen: 16 mm +0,15; 2,0mm +0,1, Gleitrippenhöhe 0,2 
    mm -0,05)
         Das Mikro-Rohr aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) nach 
    DIN 16874, für das eingesetzte Material ist keine Zumischung 
   von Regenerat bzw. Recyclat zulässig
 Geeignet zur direkten Erdverlegung
 Mit optimierten Gleitrippen innen und spezieller Eignung zum 
 Einblasen hochwertiger Glasfaserkabel über große Längen
    Berstdruck min. 60 bar
        Scheiteldruckfestigkeit 1700 N bei 15 % Verformung entspr. DIN 
  EN 50086
  Zeitstandsfestigkeit nach DIN 16874
  Geprüfte Homogenität nach DIN 8075
     Geprüft nach DIN 61386-24 (Elektroinstallationsrohrsysteme) 
   mit CE-Kennzeichen
     UV – Stabilität für 3 Jahre südeuropäisches Klima nach DIN EN 
  ISO 4892-2
  Farbliche Kennzeichnung durch türkise Streifen,
        Reihenfolge: Farbstreifen transparent, Farbstreifen, transparent,
    Streifenbreite ca. 9,5 mm
   Inkl. aller erforderlichen Verbindungsstopfen auf der Strecke

 System gabocom oder gleichwertig

         1.815,000 m ......................... .........................
    

             1.8.14. Micro-Rohrverbund 4x20, PE-HD
           Micro-Rohrverbund 4x20 aus PE-HD, längsgerifft
     Lieferung und fachgerechte Verlegung VOB/C 18322 eines 
   erdverlegbaren, flexiblen Mikrorohrverbands zur Aufnahme von 
     Glasfaser-Mikrokabeln;  Rohrverband  für die direkte 
  Erdverlegung ohne zusätzliches Schutzrohr.
   Rohrenden unmittelbar nach dem Schneiden bzw. während der 
   Bauphase mit geeigneten, druckdichten Endkappen temporär 
  gegen Schmutz und Wasser  verschließen.
 Inklusive Dokumentation des verlegten Rohrabschnitts 
   (Meterbelegung laut fortlaufender Metrierung auf dem Mantel).

         1.850,000 m ......................... .........................
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               1.8.15. Rohrverbandmuffe Maxi für tc-Rohrverbände; SRV-M Maxi (für SRV-G tc)
         Rohrverbandmuffe Maxi für tc-Rohrverbände; SRV-M Maxi (für 
      SRV-G tc) liefern und montieren.
  Für die Aufnahme der Verbindungsmuffen eines Mikro-
   Rohrverbandes SRV-G tc
   Butyldichtband-Lagen gleichen die Durchmesserunterschiede 
 an den einzelnen Rohrverbänden aus
 Teilbar
       Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar; geeignet zur Erdverlegung
    Zugfestigkeit in Achsrichtung mit dem Rohrverband = 400 N
     Material PVC-U/PPO

 System gabocom oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

           1.8.16. Doppelsteckmuffe permanent transparent für Mikro-Rohr Ø 12 mm, DSM 12
     Doppelsteckmuffe permanent transparent für Mikro-Rohr Ø 12 
     mm, DSM 12 liefern und montieren
 Zur direkten Erdverlegung geeignet
         Gas- und wasserdicht 15 bar/ 30 min.
    Zugfest = 450 N
    Anforderungsprofil nach DIN EN 50 411-2-8:2009
 Lösbar nach Entfernen des Sicherungsringes
    Berstdruck mind. 30 ba

 System gabocom oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

           1.8.17. Doppelsteckmuffe permanent transparent Mikro-Rohr Ø 16 mm, DSM 16
      Doppelsteckmuffe permanent transparent Mikro-Rohr Ø 16 mm, 
    DSM 16liefern und montieren.
 Zur direkten Erdverlegung geeignet
         Gas- und wasserdicht 15 bar/ 30 min.
    Zugfest = 550 N
    Anforderungsprofil nach DIN EN 50 411-2-8:2009
 Lösbar nach Entfernen des Sicherungsringes
    Berstdruck mind. 30 bar

 System gabocom oder gleichwertig

         6,000 St ......................... .........................
    

             1.8.18. Muffe Micro-Rohrverbund 4x20, PE-HD
           Micro-Rohrverbund 4x20 aus PE-HD, längsgerifft
 Liefern und fachgerechtes Montieren einer mechanisch hoch 
   belastbaren, direkt erdverlegbaren und teilbaren Verbundmuffe 
 zur lückenlosen Verbindung von Mikrorohrverbänden in der 
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        Konfiguration 4x 20 mm PE-HD.
            Verbinder aus PE-HD, druckdicht bis min.15 bar, gas- und 
   wasserdicht gemäß gemäß DIN EN 50411-2-5 undDIN EN 
   50411-2-8, ausreißfest und geeignet für die direkte 
  Erdverlegung.
  Sicherstellung der durchgängigen Kalibrierung und Durch-
    gängigkeit aller 4 Einzelröhrchen.
   Inkl. Lieferung und Montage von Verlegeschalen zum Schutz 
  der Muffen.

       DIN EN 50411-2-5: Regelt abgedichtete LWL-Muffen für ABF-
         Mikrorohre (Bauart 1).DIN EN 50411-2-8: Bezieht sich direkt auf 
 die Spezifikationen für Mikrorohrverbind

         5,000 St ......................... .........................
    

           1.8.19. Endstopfen permanent transparent für Mikro-Rohr Ø 12 mm, ES 12
      Endstopfen permanent transparent für Mikro-Rohr Ø 12 mm, 
   ES 12 liefern und montieren
 Zur direkten Erdverlegung geeignet
         Gas- und wasserdicht 15 bar/ 30 min.
    Zugfest = 450 N
    Anforderungsprofil nach DIN EN 50 411-2-8:2009
 Lösbar nach Entfernen des Sicherungsringes
    Berstdruck mind. 30 bar

 System gabocom oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

           1.8.20. Endstopfen permanent transparent für Mikro-Rohr Ø 16 mm; ES 16
      Endstopfen permanent transparent für Mikro-Rohr Ø 16 mm; 
   ES 16  liefern und montieren
 Zur direkten Erdverlegung geeignet
         Gas- und wasserdicht 15 bar/ 30 min.
    Zugfest = 550 N
    Anforderungsprofil nach DIN EN 50 411-2-8:2009
 Lösbar nach Entfernen des Sicherungsringes
    Berstdruck mind. 30 bar

 System gabocom oder gleichwertig

         6,000 St ......................... .........................
    

    1.8.21. Dokumentation Rohrverbände
 Erstellen der Dokumentation
 Die Dokumentation ist nach Vorgabe des AG in elektronischer 
   Form zu erstellen. Aus der Dokumentation müssen sich 
 eindeutig alle hergestellten Verbindungen und die tatsächliche 
    Lage der einzelnen speed?pipe® nachvollziehen lassen. 
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   Änderungen sind als Rotstiftkorrektur anzuzeigen. Die 
   Bezeichnung von Bauteilen, Rohrverbänden und Verbindungen 
  wird vom AG vorgegeben.

     In der Dokumentation für speed?pipe®-Rohranlagen muss 
  folgendes enthalten sein:
     Dokumentation der speed?pipe®-Rohrverbände entsprechend 
 ihrer Lage je Streckenabschnitt in einem Plan einschließlich der 
     Hausanschlüsse und der zugehörigen speed?pipe®-Belegung 
   im Verband. Gegenüber der Ausführungsplanung abweichende 
 Ausführungen  sind als Rotstiftkorrektur in den Plänen 
  darzustellen.
    Bezeichnung und Kennzeichnung der speed?pipe®-
 Rohrverbände mittels Bilddokumentation und Kennzeichnung 
  der geographischen Lage der Aufnahme.
   Alle Abzweige, Kupplungsstellen und Endabdichtungen sind zu 
    fotografieren. Einmessen aller Kupplungsstellen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.8.22. STLB-Bau: 04/2026 051
   Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern

    Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, in Trassenmitte, 
          mit Beschriftung, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm über Rohr.

         7.450,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. Kabelbau LWL .........................
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    1.9. Kabelbau Strom

  Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
  Erforderliche Schnitte sind einzurechnen.
 Das Abschneiden der Rohre erfolgt mit einem Spezialwerkzeug 
  mit Fase und senkrechtem Schnitt. 
   Die Rohre müssen press in die Muffe gesteckt werden, damit der 
  Kabeleinzug problemlos erfolgen kann!
   Leitungen, alle Rohrenden immer mit Verschlussdeckel  
  schließen!!! 
 Bei Eintrag von Verschmutzungen sind die Leitungen auf Kosten 
  des AN zu Molchen.

    

          1.9.1. STLB-Bau: 04/2026 051
         Kabelschutzrohr PE-HD AD 63mm WD 5,8mm Steckmuffe Dichtring liefern

          Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Maße DIN 16874, Nenn-
          Außendurchmesser 63 mm, Wanddicke mind. 5,8 mm, mit 
      Steckmuffe und Dichtring, einschl. Lieferung.

         2.200,000 m ......................... .........................
    

          1.9.2. STLB-Bau: 04/2026 051
         Kabelschutzrohr PVC-U AD 160mm WD 4,7mm Steckmuffe Dichtring liefern

          Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Maße DIN 16873, Nenn-
         Außendurchmesser 160 mm, Wanddicke 4,7 mm, mit 
      Steckmuffe und Dichtring, einschl. Lieferung.

         12.000,000 m ......................... .........................
    

          1.9.3. STLB-Bau: 04/2026 051
         Kabelschutzrohr PVC-U AD 200mm WD 5,9mm Steckmuffe Dichtring liefern

          Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Maße DIN 16873, Nenn-
         Außendurchmesser 200 mm, Wanddicke 5,9 mm, mit 
      Steckmuffe und Dichtring, einschl. Lieferung.

         120,000 m ......................... .........................
    

          1.9.4. STLB-Bau: 04/2026 051
       Rohrabstandhalter PVC-U AD 160mm Kabelschutzrohre liefern

     Rohrabstandhalter mit angeformter Steckmuffe, aus PVC-U 
        Außendurchmesser 160 mm, für Kabelschutzrohre, einschl. 
    Lieferung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
            Einzelbeschreibungs-Nr '3-zügig, alle 1,50 m'

         1.450,000 St ......................... .........................
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          1.9.5. STLB-Bau: 04/2026 051
         Rohrbogen 45Grad PE-HD AD 63mm Kabelschutzrohre

        Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe, 45 Grad, aus PE-HD 
          DIN 8075, Maße DIN 16874, Außendurchmesser 63 mm, 
        Wanddicke mind. 5,8 mm, für Kabelschutzrohre, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Bögen in langer Ausführung'

         30,000 St ......................... .........................
    

          1.9.6. STLB-Bau: 04/2026 051
         Rohrbogen 30Grad PVC-U AD 160mm Kabelschutzrohre liefern

        Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe, 30 Grad, aus PVC-U 
            DIN 8061, Außendurchmesser 160 mm, Wanddicke 4,7 mm, für 
      Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung.

         60,000 St ......................... .........................
    

          1.9.7. STLB-Bau: 04/2026 051
         Rohrbogen 45Grad PVC-U AD 160mm Kabelschutzrohre liefern

        Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe, 45 Grad, aus PVC-U 
            DIN 8061, Außendurchmesser 160 mm, Wanddicke 4,7 mm, für 
       Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Bögen in langer Ausführung'

         40,000 St ......................... .........................
    

          1.9.8. STLB-Bau: 04/2026 051
       Rohrüberschiebemuffe PE-HD AD 63mm liefern

      Rohrüberschiebemuffe, mit angeformter Steckmuffe, aus PE-
          HD DIN 8075, Maße DIN 16874, Außendurchmesser 63 mm, 
         Wanddicke mind. 5,8 mm, einschl. Lieferung.

         20,000 St ......................... .........................
    

          1.9.9. STLB-Bau: 04/2026 051
       Rohrüberschiebemuffe PVC-U AD 160mm liefern

      Rohrüberschiebemuffe, mit angeformter Steckmuffe, aus PVC-
           U DIN 8061, Außendurchmesser 160 mm, Wanddicke 4,7 mm, 
    einschl. Lieferung.

         60,000 St ......................... .........................
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          1.9.10. STLB-Bau: 04/2026 051
       Abdichtstopfen PE-HD AD 63mm Kabelschutzrohre

         Abdichtstopfen, aus PE-HD Außendurchmesser 63 mm, für 
  Kabelschutzrohre.

         20,000 St ......................... .........................
    

          1.9.11. STLB-Bau: 04/2026 051
       Abdichtstopfen PVC-U AD 160mm Kabelschutzrohre

         Abdichtstopfen, aus PVC-U Außendurchmesser 160 mm, für 
  Kabelschutzrohre.

         60,000 St ......................... .........................
    

      1.9.12. Fernmelde-Außenkabel liefern und verlegen
       Fernmelde-Außenkabel / Telekommunikations-Erdkabel 
                 A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 St III Bd nach VDE 0816 liefern und 
 fachgerecht im Erdreich verlegen
  Bereich Umlgeung WL DN 300

         20,000 m ......................... .........................
    

            1.9.13. Niederspannungskabel liefern und verlegen, NAYY-J 4x150 SE
       Niederspannungskabel NAYY-J 4x150 SE liefern und 
  betriebsfertig verlegen.
     Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter, PVC-Aderisolierung 
        und PVC-Außenmantel nach DIN VDE 0276-603, Typ NAYY-J 
            4x150 SE 0,6/1 kV. Nennspannung 0,6/1 kV, Ausführung mit 
          grün-gelber Ader , Leiterform SE (sektorförmig, eindrähtig).
 Das Kabel ist fachgerecht zu liefern und fachgerecht im 
  vorbereiteten Sandbett zu verlegen.
   Einschlägige Verlegenormen, zulässige Zugkräfte und die 
              Mindestbiegeradien (nach Herstellervorgabe, i.d.R. mind. 12x 
     Außendurchmesser) sind zwingend einzuhalten.Das Eindringen 
 von Feuchtigkeit an den Kabelenden ist während der Bauphase 
          durch geeignete Maßnahmen (z.B. Warmschrumpf-Endkappen) 
  zu verhindern. 

         400,000 m ......................... .........................
    

         1.9.14. Niederspannungskabel liefern und verlegen, NYCWY 3x25/25
   Liefern und betriebsfertig verlegen eines PVC-isolierten 
       Stromkabels NYCWY 3x25/25 nach DIN VDE 0276-603 mit 
    konzentrischem, wellenförmigem Kupferleiter und Querwendel.
   Die Leistung umfasst das fachgerechte Verlegen, das 
 Kennzeichnen der Kabelenden sowie das Herstellen der 
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 Betriebsbereitschaft einschließlich aller erforderlichen 
       Nebenleistungen gemäß DIN 18382 (VOB/C).
  Bereich Umlgeung WL DN 300

         20,000 m ......................... .........................
    

          1.9.15. Niederspannungkabel anschließenNAYY-J 4x150 SE
               Niederspannungkabel, Typ NA2YY-J 4x150 SM 0,6/1 kV, in der 
   Zähleranschlußsäule des Hochbehälters gemäß DIN 46235, 
       DIN 46267-1, VDE 0298-4 anschließen.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.9.16. Fernmeldekabel Verbindungsmuffe liefern und montieren.
 Verbindungsmuffe als Warmschrumpfmuffe
  Liefern und betriebsfertiges Montieren einer Warmschrumpf-
   Verbindungsmuffe zur dauerhaften, längswasserdichten und 
  mechanisch geschützten Verbindung von Fernmelde-
               Außenkabeln vom Typ A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 

   Fachgerechtes Absetzen der Kabelenden, Durchverbinden der 
      Adern nach VDE-Farbcode, Wiederherstellung des Schirms, 
 Einbringen des Feuchtigkeitsschutzes und fachgerechtes 
  Aufschrumpfen mittels Gasbrenner.

         2,000 St ......................... .........................
    

              1.9.17. Niederspannungs-Verbindungsmuffe liefern und montieren,  NAYY-J 4x150 SE
    Permanente, nicht trennbare Niederspannungs Verbindungs-
                muffe (Durchgangsmuffe) Typ NA2YY-J 4x150 SM 0,6/1 kV, 
   lieferungs- und montagefertig herstellen und im Erdreich 
   einbauen. Auslegung in robuster Gießharztechnologie als 
   Komplettsatz, dimensioniert für die dauerhafte und unlösbare 
 Verbindung von zwei kunststoffisolierten 
    Niederspannungskabeln (PVC oder PE) 

 Die Ausführung muss den Anforderungen der DIN VDE 
         0278-623 (bzw. DIN EN 50393) entsprechen.

 Inklusive aller Nebenleistungen wie fachgerechtes Absetzen der 
      Kabelenden, Durchverbinden der Adern nach VDE-Farbcode, 
    Wiederherstellung des Schirms, Einbringen desFeuchtigkeits-
 schutzes und fachgerechtes Aufschrumpfen mittels 
  Gasbrenner.

         1,000 St ......................... .........................
    

           1.9.18. Niederspannungs-Verbindungsmuffe liefern und montieren, NYCWY 3x25/25
 Liefern und betriebsfertig montieren einer mechanisch 
   hochbelastbaren, längswasserdichten und berührungssicheren 
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   Gießharz-Verbindungsmuffe im Erdreich zur Verbindung von 
     zwei kunststoffisolierten Stromkabeln vom Typ NYCWY 3x25 
       rm/25 0,6/1 kV.

 Die Ausführung muss den Anforderungen der DIN VDE 
         0278-623 (bzw. DIN EN 50393) entsprechen.

 Inklusive aller Nebenleistungen wie fachgerechtes Absetzen des 
      Außenmantels und der Aderisolierung des 150 mm² Kabels, 
    Reinigen der Kabelenden, Montage und Drehmoment-
     Verschraubung der Verbinder, Ausrichten der Adern, Vergießen 
   der Muffenschale sowie Aushärtezeit-Kontrolle vor der 
  mechanischen Belastung im Graben.

         2,000 St ......................... .........................
    

            1.9.19. Mittelspannungskabel 3x1x300 mm2  liefern und verlegen
                 Mittelspannungskabel NA2XS(F) 2Y 3x1x300/25 RMv 6/12kV, 
         Nennspannung U 10kV, 3-fach verseilt, liefern und betriebsfertig 
  verlegen.
        Mittelspannungskabel (Einleiterkabel) mit Aluminiumleiter, VPE-
     Isolierung, Kupferschirm und PE-Außenmantel nach DIN VDE 
                0276-620, Typ NA2XS2Y], 1x300 RM/25 im Dreierbündel 
         (3x1 Einleiterkabel in Triangel-Anordnung) liefern und 
   fachgerecht im vorbereiteten Sandbett verlegen. Die 
      einschlägigen Verlegenormen (DIN VDE 0298-1 / DIN VDE 
    0276-620), die maximalen Zugkräfte für Aluminiumleiter sowie 
      die Mindestbiegeradien des Herstellers (in der Regel mind. 15x 
    Außendurchmesser) sind zwingend einzuhalten.
 Das Eindringen von Feuchtigkeit an den Schnittstellen ist 
 während der gesamten Bauphase mittels druckdichten 
    Warmschrumpf-Endkappen zu verhindern..
       Inkl.Isolationsprüfung, Mantelfehlerprüfung nach VDE 0276-620.

         11.100,000 m ......................... .........................
    

            1.9.20. Mittelspannungskabel 3x1x300 mm2  anschließen
                 Mittelspannungskabel NA2XS(F) 2Y 3x1x300/25 RMv 6/12kV, 
         Nennspannung U 10kV, 3-fach verseilt,   betriebsfertig in 
            UST-330 (2 Anschlüsse) und UST-358 anschließen.
        Mit 10 kV Innenraum-Endverschluss für geschirmte, kunststoff-
 isolierte Einleiterkabel
       Leiterquerschnitt 185mm²-300mm²
     inkl. Schraubkabelschuhe LB 13 mm
   inkl. Schirmungskabelschuh
   Hersteller TE Connectivity / Raychem oder gleichwertig

         3,000 St ......................... .........................
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            1.9.21. Provisorisches Mittelspannungskabel 3x1x185 mm2  liefern und verlegen
               Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 3x1x185, Nennspannung  U 
        20kV, 3-fach verseilt, liefern und als Provisorium betriebsfertig 
  verlegen.
              Provisorisches Mittelspannungskabel NA2XS(F)2Y 3x1x185 
    RMv/25 für die Dauer der Baumaßnahme betriebsfertig liefern 
  und verlegen.
 Lieferung Schutzrohre und Einziehen des Kabels in die 
  Schutzrohre wird separat vergütet.
    Inkl. Fixierung und Kennzeichnung der Kabelschutzrohre.

         5.640,000 m ......................... .........................
    

            1.9.22. Provisorisches Mittelspannungskabel 3x1x185 mm2  in Schutzrohr einziehen
         Provisorisches Mittelspannungskabel 3x1x185 mm2  in 
         Schutzrohr PVC-U AD160, WD 5,8 mm einziehen.
   Ziehstrecke bis 500 m
    Hinweis: Schutzrohr liegt auf GOK!

         5.640,000 m ......................... .........................
    

            1.9.23. Provisorisches Mittelspannungskabel 3x1x185 mm2  demontieren
         Provisorisches Mittelspannungskabel 3x1x185 mm2  
    abschnittsweise demontieren, aus der Verrohrung ziehen, 
    aufnehmen, laden und transportieren.
    Kabel und Verrohrung verwerten, entsorgen.

         5.640,000 m ......................... .........................
    

      1.9.24. Mittelspannungs-Verbindungsmuffe liefern und montieren
   Liefern und betriebsfertiges Montieren einer absolut längs- und 
   querwasserdichten Mittelspannungs-Verbindungsmuffe 
   (Gießharzgarnitur)
          10 kV Verbindungsmuffe,300 mm2, inkl. mechanischem 
   Schraub-Verbinder für Einleiterkunststoffkabel mit 
      Drahtschirm.Permanente, nicht trennbare Mittelspannungs-
       Verbindungsmuffe (Durchgangsmuffe) lieferungs- und 
     montagefertig herstellen und einbauen. Auslegung in Kalt- oder 
     Warmschrumpftechnologie als Komplettsatz (3 Stück Einleiter-
          Muffen) für ein 3-Phasen-System, passend für die dauerhafte 
  und unlösbare Verbindung von zwei einadrigen, 
     kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln (VPE) des Typs 
                     NA2XS(F) 2Y 3x1x300/25 RMv 6/12kV, Nennspannung U 10kV, 
    3-fach verseilt, 

 Die Ausführung muss den Anforderungen der DIN VDE 
         0278-629-1 bzw. CENELEC HD 629.1 S2 entsprechen. 
 Das System muss für die Verlegung direkt im Erdreich 
  zugelassen sein.
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 Inklusive aller Nebenleistungen wie fachgerechtes Absetzen des 
    Kabels nach Herstellervorgabe, Reinigung der Adern, 
   Aufbringen der Feldsteuerung, Montage des Außenmantels 
  sowie Funktionsprüfung nach Fertigstellung.

   Inkl. Lieferung und Einbau von mechanischer Schutzhaube 
       (Muffenschutzkappe aus PE-HD, dickwandige Ausführung, 
         grundwasserneutral) über dem montierten 10-kV-Einleiter-
            Verbindungsmuffensatz (3x1x300 mm²) im Graben.

         35,000 St ......................... .........................
    

      1.9.25. Mittelspannungs-Verbindungsmuffe liefern und montieren
   Liefern und betriebsfertiges Montieren einer absolut längs- und 
   querwasserdichten Mittelspannungs-Verbindungsmuffe 
   (Gießharzgarnitur)
          10 kV Verbindungsmuffe,185 mm2, inkl. mechanischem 
   Schraub-Verbinder für Einleiterkunststoffkabel mit 
      Drahtschirm.Permanente, nicht trennbare Mittelspannungs-
       Verbindungsmuffe (Durchgangsmuffe) lieferungs- und 
     montagefertig herstellen und einbauen. Auslegung in Kalt- oder 
     Warmschrumpftechnologie als Komplettsatz (3 Stück Einleiter-
          Muffen) für ein 3-Phasen-System, passend für die dauerhafte 
  und unlösbare Verbindung von zwei einadrigen, 
     kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln (VPE) des Typs 
                 NA2XS(F)2Y 3x1x185 RMv/25.

 Die Ausführung muss den Anforderungen der DIN VDE 
          0278-629-1 bzw. CENELEC HD 629.1 S2 entsprechen. Das 
 System muss für die Verlegung direkt im Erdreich zugelassen 
  sein.

 Inklusive aller Nebenleistungen wie fachgerechtes Absetzen des 
    Kabels nach Herstellervorgabe, Reinigung der Adern, 
   Aufbringen der Feldsteuerung, Montage des Außenmantels 
  sowie Funktionsprüfung nach Fertigstellung.

   Inkl. Lieferung und Einbau von mechanischer Schutzhaube 
       (Muffenschutzkappe aus PE-HD, dickwandige Ausführung, 
         grundwasserneutral) über dem montierten 10-kV-Einleiter-
            Verbindungsmuffensatz (3x1x300 mm²) im Graben.

         20,000 St ......................... .........................
    

      1.9.26. UT-Zähleranschlusssäule versetzen
 Bauseits gestelltes Unterteil Zähleranschlusssäule versetzen 
   Einzurechnen sind Aushub, Entsorgung Boden und 
   Fundamentierung des Unterteils in C 25/30. 

         1,000 St ......................... .........................
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          1.9.27. STLB-Bau: 04/2026 084
        Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 300-400mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 

   Geräteeinsatz mgl. Stoffe
      Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, 
        Normalbeton, Bohrdurchmesser über 300 bis 400 mm, 
         Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus 
    dem Gefüge, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
         2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
           1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche 
  des hierfür erforderlichen Gerüstes,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
      Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel 
             max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, Ausführung im Freien,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
  des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
          Einzelbeschreibungs-Nr 'Für KMR-Rohr DN 200/355; Inkl 
        Gestellung, Montage, Demontage Arbeitsgerüst/Schutzgerüst; 
     Arbeitshöhe ca. 5,00 m'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.9.28. STLB-Bau: 04/2026 051
     Durchführungssystem liefern in Durchbruch einsetzen Wand D 20-25cm

        Kabeldurchführungssystem, einschl. Lieferung, in vorh. 
        Durchbruch einsetzen, Abdichtung W1-E (gegen Bodenfeuchte 
        und nichtdrückendes Wasser) DIN 18533-1, für Wand, Dicke 
        über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr ' für vorgenannte Kernbohrung; 
     Einziehen von KMR-Rohr DN 200/355'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.9.29. STLB-Bau: 04/2026 084
        Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 

   Geräteeinsatz mgl. Stoffe
      Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, 
         Normalbeton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe 
         über 20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem 
    Gefüge, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
         2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
           1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche 
  des hierfür erforderlichen Gerüstes,
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        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
      Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel 
             max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, Ausführung im Freien,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
  des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
         Einzelbeschreibungs-Nr 'Für Schutzrohr DA 63; Inkl Gestellung, 
       Montage, Demontage Arbeitsgerüst/Schutzgerüst; Arbeitshöhe 
     ca. 5,00 m'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.9.30. STLB-Bau: 04/2026 051
     Durchführungssystem liefern in Durchbruch einsetzen Wand D 20-25cm

        Kabeldurchführungssystem, einschl. Lieferung, in vorh. 
        Durchbruch einsetzen, Abdichtung W1-E (gegen Bodenfeuchte 
        und nichtdrückendes Wasser) DIN 18533-1, für Wand, Dicke 
        über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr ' für vorgenannte Kernbohrung; 
   Einziehen von Kabelschutzrohr Da 63'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.9.31. STLB-Bau: 04/2026 084
        Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 25-50mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 

   Geräteeinsatz mgl. Stoffe
      Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, 
         Normalbeton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm, Bohrtiefe 
         über 20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem 
    Gefüge, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
         2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
           1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche 
  des hierfür erforderlichen Gerüstes,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
      Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel 
             max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, Ausführung im Freien,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
  des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Für Mittelspannungskabel 
          3x1x300 mm2;  erdverlegt'

         2,000 St ......................... .........................
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          1.9.32. STLB-Bau: 04/2026 051
     Durchführungssystem liefern in Durchbruch einsetzen Wand D 20-25cm

        Kabeldurchführungssystem, einschl. Lieferung, in vorh. 
        Durchbruch einsetzen, Abdichtung W1-E (gegen Bodenfeuchte 
        und nichtdrückendes Wasser) DIN 18533-1, für Wand, Dicke 
        über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr ' für vorgenannte Kernbohrung; 
         Einziehen von Mittelspannungskabel 3x1x300 mm2'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.9.33. STLB-Bau: 04/2026 084
        Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 25-50mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 

   Geräteeinsatz mgl. Stoffe
      Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, 
         Normalbeton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm, Bohrtiefe 
         über 20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem 
    Gefüge, nicht schadstoffbelastet,
   Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
    Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
    Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
         2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
           1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche 
  des hierfür erforderlichen Gerüstes,
        Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
      Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel 
             max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, Ausführung im Freien,
     aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
  des AN laden,
   die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
         Einzelbeschreibungs-Nr 'Für Niederspannungskabel 4 x 150 SE 
       und 1 x Pipe 16/12; beide erdverlegt'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.9.34. STLB-Bau: 04/2026 051
     Durchführungssystem liefern in Durchbruch einsetzen Wand D 20-25cm

        Kabeldurchführungssystem, einschl. Lieferung, in vorh. 
        Durchbruch einsetzen, Abdichtung W1-E (gegen Bodenfeuchte 
        und nichtdrückendes Wasser) DIN 18533-1, für Wand, Dicke 
        über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr ' für vorgenannte Kernbohrung; 
       Einziehen von Niederspannungskabel 4 x 150 SE und 1 x Pipe 
  16/1;'

         1,000 St ......................... .........................
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          1.9.35. STLB-Bau: 04/2026 051
   Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern

    Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, in Trassenmitte, 
          mit Beschriftung, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm über Rohr.

         31.350,000 m ......................... .........................
    

    1.9.36. Dokumentation Schutzrohrvebindungen
 Lückenlose Durchnummerierung allerKabelschutzrohrmuffen 
     Muffen (auf den Muffen) und Fotodumenation aller 
  Kabelschutzrohrverbindungen.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.9. Kabelbau Strom .........................

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 112 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.10. Beleuchtungsarbeiten

    1.10.1. Beleuchtungskabel verlegen
            Beleuchtungskabel NYY-J-4x10mm2 RE, liefern und verlegen
      Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse 
  durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet.
        Straßenbeleuchtungskabel, Kabelmasse bis 2 kg/m.
  Erdarbeiten werden extra vergütet.
  Trassenband liefern und auslegen.

         600,000 m ......................... .........................
    

    1.10.2. Beleuchtungskabel in Mast einziehen
 Einziehen von bauseits geliefertem Beleuchtungskabel in 
  Beleuchtungsmast.  
        Straßenbeleuchtungskabel, Kabelmasse bis 2 kg/m.

         20,000 m ......................... .........................
    

    1.10.3. Beleuchtungskabel in Schutzrohr einziehen
 Einziehen von bauseits geliefertem Beleuchtungskabel in 
  Kabelschutzrohr.  
        Straßenbeleuchtungskabel, Kabelmasse bis 2 kg/m.

         25,000 m ......................... .........................
    

      1.10.4. Lichtmastfundament LPH 5 m herstellen
     Mastfundament für Lichtmasten, Lichtpunkthöhe 5,00m 
  herstellen.
         Fundament 0,70 x 0,70 x 0,90 m aus Beton C25/30.
      Fundamentrohr 0,40 x 1,00 m aus PVC.
     Kabeleinführung 2-seitig.
        Erdarbeiten, Handaushub, etc. sind einzurechnen;
  Aufbruch geht in Eigentum des AN über.
   Ein- / Ausbau und Entsorgung der provisorischen Abdeckung 
  während der Bauzeit ist einzurechnen.

         12,000 St ......................... .........................
    

      1.10.5. Lichtrmast LPH 5 m versetzen
    Montage von bauseits geliefertem Lichtmast LPH 5,0 m.
   Vertikale Ausrichtung der Masten, verkeilen sowie Einführen der 
     Kabel/Leerrohre in den Leuchtenanschlusskasten, verfüllen und 
  vergießen der Fundamentrohre.

         12,000 St ......................... .........................
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         Summe 1.10. Beleuchtungsarbeiten .........................
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    1.11. Rohrleitungsbau Wasser

  Hinweis zu nachfolgenden Positionen:

     Sämtliche Anlagenteile Rohre, Geräte etc. sind vor innerer und 
   äußerer Verschmutzung zu sichern. Insbesondere gilt dies für 
  Rohrleitungen.
     Gelagerte und montierte Anlagenteile (Rohre etc.) sind an den 
  offenen Anschlussstellen zu schützen.

    

    Hinweis zu nachfolgenden 2 Positionen:
    Stangenware, erforderliche Schnitte sind einzurechnen.

    

          1.11.1. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckrohr PE100 TW DN/OD50 SDR11 Heizwendelschweißen

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
             Schutzmantel, für Trinkwasser, DN/OD 50, SDR 11, Verlegung 
      DIN EN 805, Bettung wird gesondert vergütet, Rohrverbindung 
   durch Heizwendelschweißen, Schweißverbindung wird 
    gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

         35,000 m ......................... .........................
    

          1.11.2. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckrohr PE100 TW DN/OD63 SDR11 Heizwendelschweißen

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
             Schutzmantel, für Trinkwasser, DN/OD 63, SDR 11, Verlegung 
      DIN EN 805, Bettung wird gesondert vergütet, Rohrverbindung 
   durch Heizwendelschweißen, Schweißverbindung wird 
    gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

         5,000 m ......................... .........................
    

          1.11.3. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckrohr PE100 TW DN/OD75 SDR11 Heizwendelschweißen

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
             Schutzmantel, für Trinkwasser, DN/OD 75, SDR 11, Verlegung 
      DIN EN 805, Bettung wird gesondert vergütet, Rohrverbindung 
   durch Heizwendelschweißen, Schweißverbindung wird 
    gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

         120,000 m ......................... .........................
    

          1.11.4. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckrohr PE100 TW DN/OD110 SDR11 Heizwendelschweißen

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
             Schutzmantel, für Trinkwasser, DN/OD 110, SDR 11, Verlegung 
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      DIN EN 805, Bettung wird gesondert vergütet, Rohrverbindung 
   durch Heizwendelschweißen, Schweißverbindung wird 
    gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

         140,000 m ......................... .........................
    

          1.11.5. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckrohr PE100 TW DN/OD125 SDR11 Heizwendelschweißen

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
             Schutzmantel, für Trinkwasser, DN/OD 125, SDR 11, Verlegung 
      DIN EN 805, Bettung wird gesondert vergütet, Rohrverbindung 
   durch Heizwendelschweißen, Schweißverbindung wird 
    gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

         40,000 m ......................... .........................
    

          1.11.6. STLB-Bau: 10/2023 043
           Druckrohr PE100 TW DN/OD180 SDR11 Heizwendelschweißen

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
             Schutzmantel, für Trinkwasser, DN/OD 180, SDR 11, Verlegung 
      DIN EN 805, Bettung wird gesondert vergütet, Rohrverbindung 
   durch Heizwendelschweißen, Schweißverbindung wird 
    gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

         725,000 m ......................... .........................
    

          1.11.7. STLB-Bau: 04/2026 043
             Druckrohr dukt.Guss TW DN300 Muffenverb. PFA 16 bar Graben verbaut T 1,75-4m

   Druckrohr aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser, DIN EN 
            545, DN 300, Muffenverbindung Typ TYTON-SIT Plus/BRS/STD 
     Vi (längskraftschlüssig),
       zulässiger Bauteilbetriebsdruck PFA '16' bar, Verlegung DIN EN 
        805, in vorh. Graben verbaut, Bettung wird gesondert vergütet, 
       Verlegetiefe über 1,75 bis 4 m, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
           Einzelbeschreibungs-Nr 'Außen: Zink-Aluminium-Legierung 
          (400 g/m²) mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung und 
    faserverstärktem Zementmörtel (ZMU)
    Innen: Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement.
             Inkl. TYTON-SIT Plus/BRS/STD Vi (längskraftschlüssig).'

         20,000 m ......................... .........................
    

          1.11.8. STLB-Bau: 04/2026 043
            Doppelmuffenbogen dukt.Guss 45Grad MMK-Stück Steckmuffe 16bar DN300

 Doppelmuffenbogen für Druckrohrleitung aus duktilem 
          Gusseisen für Trinkwasser DIN EN 545, 45 Grad, MMK-Stück, 
       mit Steckmuffe, zulässiger Bauteilbetriebsdruck PFA 16 bar, DN 
    300, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
            Einzelbeschreibungs-Nr 'Außen: Außen: Zink-Aluminium-
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           Legierung (400 g/m²) mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung und 
    wasseraktivierter Guss-Nachummantelungsbinde.
       Innen Epoxidharz-Pulverbeschichtung, blau, nach DIN EN 
     14901 mit einer Schichtdicke von mindestens 250 µm).
             Inkl. TYTON-SIT Plus/BRS/STD Vi (längskraftschlüssig).'

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.11.9. STLB-Bau: 04/2026 043
          U-Stück dukt.Guss Schraubmuffe 16bar DN300

     Überschiebemuffe U-Stück, für Druckrohrleitung aus duktilem 
     Gusseisen für Trinkwasser DIN EN 545, mit Schraubmuffe, 
           einschl. Schraub-, Dicht-, und Gleitring, zulässiger 
        Bauteilbetriebsdruck PFA 16 bar, DN 300, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
            Einzelbeschreibungs-Nr 'Außen: Außen: Zink-Aluminium-
           Legierung (400 g/m²) mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung und 
   wasseraktivierter Guss-Nachummantelungsbinde
       Innen Epoxidharz-Pulverbeschichtung, blau, nach DIN EN 
     14901 mit einer Schichtdicke von mindestens 250 µm).
             Inkl. TYTON-SIT Plus/BRS/STD Vi (längskraftschlüssig).'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.11.10. STLB-Bau: 04/2026 043
        Muffe PE DN/OD50 SDR11

     Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 50, SDR 11.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.11.11. STLB-Bau: 04/2026 043
        Muffe PE DN/OD75 SDR11

     Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 75, SDR 11.

         25,000 St ......................... .........................
    

          1.11.12. STLB-Bau: 04/2026 043
        Muffe PE DN/OD110 SDR11

     Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 110, SDR 11.

         15,000 St ......................... .........................
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          1.11.13. STLB-Bau: 04/2026 043
        Muffe PE DN/OD125 SDR11

     Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 125, SDR 11.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.11.14. STLB-Bau: 10/2023 043
        Muffe PE DN/OD180 SDR11

     Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 180, SDR 11.

         70,000 St ......................... .........................
    

          1.11.15. STLB-Bau: 04/2026 043
        Winkel PE DN/OD50 SDR11

     Winkel aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 50, SDR 11.

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.11.16. STLB-Bau: 04/2026 043
        Winkel PE DN/OD75 SDR11

     Winkel aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 75, SDR 11.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.11.17. STLB-Bau: 04/2026 043
        Winkel PE DN/OD110 SDR11

     Winkel aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 110, SDR 11.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.11.18. STLB-Bau: 04/2026 043
        Winkel PE DN/OD125 SDR11

     Winkel aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 125, SDR 11.

         5,000 St ......................... .........................
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          1.11.19. STLB-Bau: 10/2023 043
        Winkel PE DN/OD180 SDR11

     Winkel aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
              DVGW GW 335-B2, DN/OD 180, SDR 11.

         30,000 St ......................... .........................
    

          1.11.20. STLB-Bau: 04/2026 043
          Reduzierstück PE DN/OD75 DN63 SDR11

     Reduzierstück aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
                     DVGW GW 335-B2, DN/OD 75, 2. DN/OD 63, SDR 11.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.11.21. STLB-Bau: 04/2026 043
          Reduzierstück PE DN/OD110 DN50 SDR11

     Reduzierstück aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
     Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser DIN EN 12201, 
                     DVGW GW 335-B2, DN/OD 110, 2. DN/OD 50, SDR 11.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.11.22. STLB-Bau: 04/2026 043
          U-Stück dukt.Guss Schraubmuffe 16bar DN100

     Überschiebemuffe U-Stück, für Druckrohrleitung aus duktilem 
     Gusseisen für Trinkwasser DIN EN 545, mit Schraubmuffe, 
           einschl. Schraub-, Dicht-, und Gleitring, zulässiger 
        Bauteilbetriebsdruck PFA 16 bar, DN 100, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
                 Einzelbeschreibungs-Nr 'U-Stück,  DN 1 = Guss DN 100, DN 2 
    = PEHD DA 125'

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.11.23. STLB-Bau: 04/2026 043
          U-Stück dukt.Guss Schraubmuffe 16bar DN150

     Überschiebemuffe U-Stück, für Druckrohrleitung aus duktilem 
     Gusseisen für Trinkwasser DIN EN 545, mit Schraubmuffe, 
           einschl. Schraub-, Dicht-, und Gleitring, zulässiger 
        Bauteilbetriebsdruck PFA 16 bar, DN 150, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
                 Einzelbeschreibungs-Nr 'U-Stück,  DN 1 = Guss DN 150, DN 2 
    = PEHD DA 180'

         8,000 St ......................... .........................
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               1.11.24. MMB-Stück für PE-HD DN/OD 110 DN/DN 80
 Liefern und Verlegen
   MMB-Stück mit allseitiger Muffe
    nach DIN 28603, Doppelfunktionsmuffe für Zugsicherung sowie 
  Direktverriegelung mit Spitzendformstücken.
           Einschl. GKS-Dichtung für PE-Rohre / Tyton-Dichtung

       Material: GGG 40 EWS-Beschichtung
   Medium: Trinkwasser
               PN 16, SDR 11, DN1= 90 / DN2= 80
         Rohrdurchmesser PE-HD 110 x 10,0 / DN 80

         2,000 St ......................... .........................
    

               1.11.25. MMB-Stück für PE-HD DN/OD 125 DN/DN 80
 Liefern und Verlegen
   MMB-Stück mit allseitiger Muffe
    nach DIN 28603, Doppelfunktionsmuffe für Zugsicherung sowie 
  Direktverriegelung mit Spitzendformstücken.
           Einschl. GKS-Dichtung für PE-Rohre / Tyton-Dichtung

       Material: GGG 40 EWS-Beschichtung
   Medium: Trinkwasser
               PN 16, SDR 11, DN1= 100 / DN2= 80
         Rohrdurchmesser PE-HD 125 x 11,4 / DN 80

         1,000 St ......................... .........................
    

                1.11.26. MMB-Stück für PE-HD DN/OD 180, DN/DN 80
 Liefern und Verlegen
   MMB-Stück mit allseitiger Muffe
    nach DIN 28603, Doppelfunktionsmuffe für Zugsicherung sowie 
  Direktverriegelung mit Spitzendformstücken.
           Einschl. GKS-Dichtung für PE-Rohre / Tyton-Dichtung

       Material: GGG 40 EWS-Beschichtung
   Medium: Trinkwasser
               PN 16, SDR 11, DN1= 150 / DN2= 80
         Rohrdurchmesser PE-HD 180 x 16,4 / DN 80

         5,000 St ......................... .........................
    

                1.11.27. MMB-Stück für PE-HD DN/OD 180, DN/OD 125
 Liefern und Verlegen
   MMB-Stück mit allseitiger Muffe
    nach DIN 28603, Doppelfunktionsmuffe für Zugsicherung sowie 
  Direktverriegelung mit Spitzendformstücken.
           Einschl. GKS-Dichtung für PE-Rohre / Tyton-Dichtung
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       Material: GGG 40 EWS-Beschichtung
   Medium: Trinkwasser
               PN 16, SDR 11, DN1= 100 / DN2= 100
          Rohrdurchmesser PE-HD 180 x 16,4 / 125 x 11,4

         2,000 St ......................... .........................
    

                1.11.28. MMB-Stück für PE-HD DN/OD 180, DN/OD 180
 Liefern und Verlegen
   MMB-Stück mit allseitiger Muffe
    nach DIN 28603, Doppelfunktionsmuffe für Zugsicherung sowie 
  Direktverriegelung mit Spitzendformstücken.
           Einschl. GKS-Dichtung für PE-Rohre / Tyton-Dichtung

       Material: GGG 40 EWS-Beschichtung
   Medium: Trinkwasser
               PN 16, SDR 11, DN1= 150 / DN2= 150
          Rohrdurchmesser PE-HD 180 x 16,4 / 180 x 16,4

         1,000 St ......................... .........................
    

         1.11.29. Spitzendmuffenschieber für PE-HD DN/OD 125
 Liefern und Verlegen
   Spitzendmuffenschieber DN 150 einerseits mit Spitzende und 
   andererseits mit Doppelfunktionsmuffe nach DIN 28603, 
  Direktverriegelung mit Spitzendformstücken.
           Einschl. GKS-Dichtung für PE-Rohre / Tyton-Dichtung

       Material: GGG 40 EWS-Beschichtung
   Medium: Trinkwasser
               PN 16, SDR 11, DN1= 100 / DN2= 100
          Rohrdurchmesser PE-HD 180 x 16,4 / 125 x 11,4

         2,000 St ......................... .........................
    

         1.11.30. Spitzendmuffenschieber für PE-HD DN/OD 180
 Liefern und Verlegen
   Spitzendmuffenschieber DN 150 einerseits mit Spitzende und 
   andererseits mit Doppelfunktionsmuffe nach DIN 28603, 
  Direktverriegelung mit Spitzendformstücken.
           Einschl. GKS-Dichtung für PE-Rohre / Tyton-Dichtung

       Material: GGG 40 EWS-Beschichtung
   Medium: Trinkwasser
               PN 16, SDR 11, DN1= 150 / DN2= 150
          Rohrdurchmesser PE-HD 180 x 16,4 / 180 x 16,4

         11,000 St ......................... .........................
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         1.11.31. Zugsicherung liefern und montieren für PE-HD DN/OD 110
 Liefern und Montieren
    Zugsicherung für PE-Rohre bestehend aus:
  Verriegelungsring und Klemmring.
 Klemmring weiß mit Innenwirbelung
  Material:
 Klemmring aus Azetalharz
    Verriegelungsring GGG 40, schwerer Korrosionschutz
   durch EWS-Beschichtung
     Einschl. Edelstahl-Stützbüchse

      für Rohr PE-HD 110 x 10,0
  PN 16

         4,000 St ......................... .........................
    

         1.11.32. Zugsicherung liefern und montieren für PE-HD DN/OD 125
 Liefern und Montieren
    Zugsicherung für PE-Rohre bestehend aus:
  Verriegelungsring und Klemmring.
 Klemmring weiß mit Innenwirbelung
  Material:
 Klemmring aus Azetalharz
    Verriegelungsring GGG 40, schwerer Korrosionschutz
   durch EWS-Beschichtung
     Einschl. Edelstahl-Stützbüchse

      für Rohr PE-HD 125 x 11,4
  PN 16

         2,000 St ......................... .........................
    

         1.11.33. Zugsicherung liefern und montieren für PE-HD DN/OD 180
 Liefern und Montieren
    Zugsicherung für PE-Rohre bestehend aus:
  Verriegelungsring und Klemmring.
 Klemmring weiß mit Innenwirbelung
  Material:
 Klemmring aus Azetalharz
    Verriegelungsring GGG 40, schwerer Korrosionschutz
   durch EWS-Beschichtung
     Einschl. Edelstahl-Stützbüchse

      für Rohr PE-HD 180 x 16,4
  PN 16

         11,000 St ......................... .........................
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       1.11.34. Hausanschluss-Schieber DN 50
   Hausanschluss-Schieber mit beidseitig zugfestem Steckfitting 
   für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren 
          (PE 100, EN 12201, DIN 8074) 

                   Gehäuse: D25 GJL-250, D32-D63 GJS-400, EpoxyPulver-
 beschichtung
       Oberteil: GJS-400, Epoxy Pulverbeschichtung
   Spindel: nichtrostender Stahl
     Keil: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM 
   gemäß DVGW W 270 im Trinkwasserbereich
   Stützhülsen: POM

    Hausanschluss-Schieber DN 50

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.11.35. STLB-Bau: 04/2026 043
       Anbohrventil PE SDR11 AD 110mm

       Anbohrventil für PE-Rohre DIN 8074 und DIN 8075 mit 
    integriertem Anbohreinsatz zum Heizwendelschweißen, aus PE, 
            SDR 11, Außendurchmesser 110 mm, Abgang 63 mm, für 
     Druckrohrleitung für Trinkwasser, erdverlegt, Verlegetiefe über 
       1,25 bis 1,75 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
           Einzelbeschreibungs-Nr 'Inkl. Reduziermuffe Da 63 auf Da 50'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.11.36. STLB-Bau: 04/2026 043
       Anbohrventil PE SDR11 AD 125mm

       Anbohrventil für PE-Rohre DIN 8074 und DIN 8075 mit 
    integriertem Anbohreinsatz zum Heizwendelschweißen, aus PE, 
            SDR 11, Außendurchmesser 125 mm, Abgang 63 mm, für 
     Druckrohrleitung für Trinkwasser, erdverlegt, Verlegetiefe über 
       1,25 bis 1,75 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
           Einzelbeschreibungs-Nr 'Inkl. Reduziermuffe Da 63 auf Da 50 '

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.11.37. STLB-Bau: 04/2026 043
       Anbohrventil PE SDR11 AD 180mm

       Anbohrventil für PE-Rohre DIN 8074 und DIN 8075 mit 
    integriertem Anbohreinsatz zum Heizwendelschweißen, aus PE, 
            SDR 11, Außendurchmesser 180 mm, Abgang 63 mm, für 
     Druckrohrleitung für Trinkwasser, erdverlegt, Verlegetiefe über 
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       1,25 bis 1,75 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
           Einzelbeschreibungs-Nr 'Inkl. Reduziermuffe Da 63 auf Da 50'

         6,000 St ......................... .........................
    

    1.11.38. Einbausets für Druckanbohrventile
 Liefern und montieren von teleskopierbaren 
 Bedienungsgestängen zum Bedienen von Druckanbohrventilen 
  von der Straßenkappe aus.
     Im angegebenenen Bereich (Rohrdeckung H) ohne Werkzeuge 
    stufenlos verstellbar, auch im eingebauten Zustand. 
    Selbsttragend in jeder Ausziehstellung. Korrosionssicher.

   Rohrdeckung bis 1,75 m

   Medium: Trinkwasser
  PN 16

         9,000 St ......................... .........................
    

      1.11.39. Einbaugarnitur für Hausanschluss-Schieber
   Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von 
     Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, DN 50 - 
   DN 200 mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der 
  Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur, 
        DN 250 - DN 600 mit Schutzglocke, mit Flügelkappe unter 
 Betätigungsvierkant zur oberen Abstützung in der Tragplatte der 
    Straßenkappe, Flügelkappe mit Hülsrohr verschweißt, 
 Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die auszugssichere 
 Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel der 
         Absperrarmatur, mit Schlüsselstange aus S355J2G3 nach DIN 
       EN 10025 - verzinkt und Hülsrohr aus PE-HD.

  Material:
       Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch 
   Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß 
     Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer 
     Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 
              (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit 
            bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach 
    Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, 
  Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
         Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
           Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 - 
 verzinkt

        Schieber: DN 100, Rohrdeckung bis 1,75 m

         9,000 St ......................... .........................
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     1.11.40. Einbaugarnitur für Schieber DN 100
   Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von 
     Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, DN 50 - 
   DN 200 mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der 
  Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur, 
        DN 250 - DN 600 mit Schutzglocke, mit Flügelkappe unter 
 Betätigungsvierkant zur oberen Abstützung in der Tragplatte der 
    Straßenkappe, Flügelkappe mit Hülsrohr verschweißt, 
 Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die auszugssichere 
 Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel der 
         Absperrarmatur, mit Schlüsselstange aus S355J2G3 nach DIN 
       EN 10025 - verzinkt und Hülsrohr aus PE-HD.

  Material:
       Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch 
   Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß 
     Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer 
     Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 
              (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit 
            bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach 
    Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, 
  Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
         Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
           Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 - 
 verzinkt

        Schieber: DN 100, Rohrdeckung bis 1,75 m

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.11.41. Einbaugarnitur für Schieber DN 150
   Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von 
     Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, DN 50 - 
   DN 200 mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der 
  Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur, 
        DN 250 - DN 600 mit Schutzglocke, mit Flügelkappe unter 
 Betätigungsvierkant zur oberen Abstützung in der Tragplatte der 
    Straßenkappe, Flügelkappe mit Hülsrohr verschweißt, 
 Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die auszugssichere 
 Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel der 
         Absperrarmatur, mit Schlüsselstange aus S355J2G3 nach DIN 
       EN 10025 - verzinkt und Hülsrohr aus PE-HD.

  Material:
       Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch 
   Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß 
     Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer 
     Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 
              (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit 
            bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach 
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    Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, 
  Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
         Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
           Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 - 
 verzinkt

      Schieber DN 150: Rohrdeckung bis 1,75 m

         11,000 St ......................... .........................
    

        1.11.42. Liefern und verlegen von Strassenkappen für Wasser-Hausanschluss-Schieber
 Liefern und Verlegen
         Straßenkappe aus Kunststoff P 123 (Polyamid), DIN 4056, 
 verstärkter Deckelsitz und vergrößerte Auflagefläche am 
 Oberteil für besonders hohe Beanspruchungen 
   höhenverstellbare Ausführung, patentierte Höhenarretierung für 
   Schieberarmaturen mit Gussdeckel GG 20 Bolzen und Steg aus 
           Niro (V2A), einschl. Tragplatte.
      Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m.
   Aufschrift:  W 

   Bei späterem Einbau der Einbausets der DAVs  bzw. beim 
   Anpassen der Kappe werden die zusätzlichen Erd- und 
  Oberbauarbeiten nicht gesondert vergütet.

         10,000 St ......................... .........................
    

     1.11.43. Liefern und verlegen von Strassenkappen für Schieber DN 100
 Liefern und Verlegen
         Straßenkappe aus Kunststoff P 123 (Polyamid), DIN 4056, 
 verstärkter Deckelsitz und vergrößerte Auflagefläche am 
 Oberteil für besonders hohe Beanspruchungen 
   höhenverstellbare Ausführung, patentierte Höhenarretierung für 
   Schieberarmaturen mit Gussdeckel GG 20 Bolzen und Steg aus 
           Niro (V2A), einschl. Tragplatte.
      Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m.
   Aufschrift:  W 

   Bei späterem Einbau des Schiebergestänges bzw. beim 
   Anpassen der Kappe werden die zusätzlichen Erd- und 
  Oberbauarbeiten nicht gesondert vergütet.

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.11.44. Liefern und verlegen von Strassenkappen  für Schieber DN 150
 Liefern und Verlegen
         Straßenkappe aus Kunststoff P 123 (Polyamid), DIN 4056, 
 verstärkter Deckelsitz und vergrößerte Auflagefläche am 
 Oberteil für besonders hohe Beanspruchungen 
   höhenverstellbare Ausführung, patentierte Höhenarretierung für 
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   Schieberarmaturen mit Gussdeckel GG 20 Bolzen und Steg aus 
           Niro (V2A), einschl. Tragplatte.
      Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m.
   Aufschrift:  W 

   Bei späterem Einbau des Schiebergestänges bzw. beim 
   Anpassen der Kappe werden die zusätzlichen Erd- und 
  Oberbauarbeiten nicht gesondert vergütet.

         11,000 St ......................... .........................
    

          1.11.45. STLB-Bau: 04/2026 043
      Unterflurhydrant PN16 DN80

          Unterflurhydrant DIN EN 14339, PN 16, DN 80, für 
        Druckrohrleitung für Wasser, erdverlegt, Rohrdeckung 1,5 m, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
         Einzelbeschreibungs-Nr 'Inkl. Schmutz- und Verdrehsicherung 
  für Unterflurhydranten mit Spitzende'

         8,000 St ......................... .........................
    

          1.11.46. STLB-Bau: 04/2026 043
      Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beton haufwerksporig DN80

        Sickerstein für Unterflurhydrant, 2-teilig, aus Beton, 
     haufwerksporig, Hydrant DN 80.

         8,000 St ......................... .........................
    

    1.11.47. Liefern und verlegen von Strassenkappen für Unterflurhydranten
 Liefern und Verlegen
         Straßenkappe aus Kunststoff P 123 (Polyamid), DIN 4056, 
 verstärkter Deckelsitz und vergrößerte Auflagefläche am 
 Oberteil für besonders hohe Beanspruchungen 
   höhenverstellbare Ausführung, patentierte Höhenarretierung für 
   Schieberarmaturen mit Gussdeckel GG 20 Bolzen und Steg aus 
           Niro (V2A), einschl. Tragplatte.
      Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m.
   Aufschrift:  W 

   Bei späterem Einbau der UFH  bzw. beim Anpassen der Kappe 
   werden die zusätzlichen Erd- und Oberbauarbeiten nicht 
  gesondert vergütet.

         8,000 St ......................... .........................
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          1.11.48. STLB-Bau: 04/2026 051
   Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern

    Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, in Trassenmitte, 
          mit Beschriftung, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm über Rohr.

         1.060,000 m ......................... .........................
    

          1.11.49. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN/OD75 maxRohr-L 120 m 

 Wasser beigestellt ableiten
      Druckprüfung DIN EN 805, als Vorprüfung, Druckabfallprüfung 
   und Hauptdruckprüfung nach dem Druckverlustverfahren, an 
       Druckrohrleitungen aus PE, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa 
          (16 bar), DN/OD 75,
         max. Rohrleitungslänge '120' m, Wasser wird beigestellt und ist 
  abzuleiten.

         40,000 m ......................... .........................
    

          1.11.50. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN/OD110 maxRohr-L 140 m 

 Wasser beigestellt ableiten
      Druckprüfung DIN EN 805, als Vorprüfung, Druckabfallprüfung 
   und Hauptdruckprüfung nach dem Druckverlustverfahren, an 
       Druckrohrleitungen aus PE, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa 
          (16 bar), DN/OD 110,
         max. Rohrleitungslänge '140' m, Wasser wird beigestellt und ist 
  abzuleiten.

         120,000 m ......................... .........................
    

          1.11.51. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN/OD125 maxRohr-L 75 m 

 Wasser beigestellt ableiten
      Druckprüfung DIN EN 805, als Vorprüfung, Druckabfallprüfung 
   und Hauptdruckprüfung nach dem Druckverlustverfahren, an 
       Druckrohrleitungen aus PE, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa 
          (16 bar), DN/OD 125,
         max. Rohrleitungslänge '75' m, Wasser wird beigestellt und ist 
  abzuleiten.

         40,000 m ......................... .........................
    

          1.11.52. STLB-Bau: 04/2026 043
           Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN/OD180 maxRohr-L 325 m 

 Wasser beigestellt ableiten
      Druckprüfung DIN EN 805, als Vorprüfung, Druckabfallprüfung 
   und Hauptdruckprüfung nach dem Druckverlustverfahren, an 
       Druckrohrleitungen aus PE, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa 

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 128 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          (16 bar), DN/OD 180,
         max. Rohrleitungslänge '325' m, Wasser wird beigestellt und ist 
  abzuleiten.

         725,000 m ......................... .........................
    

           1.11.53. Ordnungsgemäß Entkeimen und Spülen PE-HD Da 40 bis Da PE-HD 75
 Ordnungsgemäßes Entkeimen und Spülen der Rohrleitungen 
      einschl. aller hierzu erforderlichen Materialien, Geräte, 
    Armaturen, Wasser etc.
   Abgerechnet wird nach laufenden Meter. Die 
  Spülwassermengen sind über einen Wasserzähler zu messen.
  AG und Bauleitung sind vorab rechtzeitig zu verständigen.

        Spülen und Entkeimen PE-HD DA 40 bis PE-DH DA 75

         40,000 m ......................... .........................
    

       1.11.54. Ordnungsgemäß Entkeimen und Spülen Da PE-HD 110
 Ordnungsgemäßes Entkeimen und Spülen der Rohrleitungen 
      einschl. aller hierzu erforderlichen Materialien, Geräte, 
    Armaturen, etc.
   Abgerechnet wird nach laufenden Meter. Die 
  Spülwassermengen sind über einen Wasserzähler zu messen.
  AG und Bauleitung sind vorab rechtzeitig zu verständigen.

    Spülen und Entkeimen PE-HD 110

         120,000 m ......................... .........................
    

       1.11.55. Ordnungsgemäß Entkeimen und Spülen Da PE-HD 125
 Ordnungsgemäßes Entkeimen und Spülen der Rohrleitungen 
      einschl. aller hierzu erforderlichen Materialien, Geräte, 
  Armaturen etc.
   Abgerechnet wird nach laufenden Meter. Die 
  Spülwassermengen sind über einen Wasserzähler zu messen.
  AG und Bauleitung sind vorab rechtzeitig zu verständigen.

    Spülen und Entkeimen PE-HD 125

         40,000 m ......................... .........................
    

       1.11.56. Ordnungsgemäß Entkeimen und Spülen Da PE-HD 180
 Ordnungsgemäßes Entkeimen und Spülen der Rohrleitungen 
      einschl. aller hierzu erforderlichen Materialien, Geräte, 
  Armaturen etc.
   Abgerechnet wird nach laufenden Meter. Die 
 Spülwassermengen
  ist über einen Wasserzähler zu messen.
 Stadtpark MA und Bauleitung sind vorab rechtzeitig zu 
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  verständigen.

    Spülen und Entkeimen PE-HD 180

         725,000 m ......................... .........................
    

    1.11.57. Wasserprobe
   Wasserprobe nach DIN-Vorschriften entnehmen und in einem 
   anerkannten Labor (akkreditiert nach der neuen 
       Trinkwasserverordnung) auswerten lassen (bakteriologisch), 
      einschließlich Fahrtzeit, Analysekosten, etc.

         5,000 St ......................... .........................
    

    1.11.58. Einbindung
 Zulage für Einbindung in vor Beginn der Baumaßnahme 
        bestehende Leitungen. Inkl. Absperren, Entleeren der Leitung; 
    schriftliche Info der betroffenen 4 Anschlußnehmer
     über Wassersperre mit Wurfzettel 2 Tag vor Einbindung.
  Abrechnung pro Einbindestelle:
        1 x auf Bestandsleitung BA 1 West (DA 180)
        1 x auf  Bestandsleitung BA 1 Ost( DA 180) 
        1 x auf  Bestandsleitung BA 2 Nord (DA 180) 
        1 x auf  Bestandsleitung BA 2 Süd (DA 180) 
        1 x auf  Bestandsleitung BA 3 Nord (DA 180) 
        1 x auf  Bestandsleitung BA 3 Süd (DA 180)
      1 x auf Bestandsleitung Eschenbacher Straße(DA125)
      1 x auf Bestandsleitung Ursenwanger Weg (DA 75)
     1 x auf Bestandsleitung Kastanienstraße (DA 110

         10,000 St ......................... .........................
    

        1.11.59. Zulage Umhängung Wasserhausanschluß bis <=PE DA 63
 Zulage für Umhängung bestehender Wasserhausanschlüsse 
            (Material: GG, GGG PVC, PE, PEHD)  auf neuverlegte 
      Hausanschlussleitungen  PEHD bis <=DA 63.
  Bestehend aus:
   - Entleerren der bestehenden Hausanschlüsse
   - Säubern der Rohrenden
   - Anschluss der neuen Leitung an den Bestand
      - Spülen, Entlüften und Inbetriebnahme des Hausanschlusses.

         9,000 St ......................... .........................
    

           1.11.60. PE-HD Winkelkupplung 45° PE-HD Da 50
   PE-HD Winkel liefern und montieren
 Winkel mit freiliegender Heizwendel zur optimalen 
     Wärmeübertragung, großer Einstecktiefe, breiten 
 Schweißzonen sowie schmelzflußverhindernden kalten Zonen 
 an den Stirnseiten und in der Mitte zur Verarbeitung ohne 
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 Haltevorrichtung

      Material: PE 100 SDR 11

   Medium: Trinkwasser
  PN 16
    Rohrdurchmesser PE-HD Da 50
  Winkel 45°

         15,000 St ......................... .........................
    

     1.11.61. Kupplung Hausanschluß Da 50
 Kupplung Hausanschluß

  Liefern und Einbauen.
   Kupplung von best. Hausanschlußleitung auf
  neuverlegten Hausanschluß herstellen.
      Einschl. Schneiden, Säubern der Schnittkante,
  Entgraten und Korrosionsschutz.
   Übergangskupplung, Aufweitung oder Reduzierung
  und die benötigten Dichtungen und Klemmschellen.

           Kupplung von PE-HD Da 50  auf best. PE-HD Da Da 50 
         Multi/Joint Kupplung, zugfest, Multi/Fiksers

   Fa. Georg Fischer

         9,000 St ......................... .........................
    

    1.11.62. Fahrbahnquerung für Notversorgung
    Fahrbahnquerung für Notversorgung in Asphalt, Schotter, 
         Boden etc. mit Schutzrohr DN 100 herstellen, vor- unterhalten 
  und abbauen.
 Einzurechnen sind 
     - Asphaltschnitte, Aufbruch von Asphalt 
        - Aufbruch von Schotter, Boden etc., das 
     - Einziehen der Notversorgung, in das Schutzrohr
   - Abdecken des Schutzrohres mit STS
     Straßenwiederherstellung, falls erforderlich, wird nach den 
  anfallenden Positionen vergütet.

         30,000 m ......................... .........................
    

    1.11.63. Überfahrschutz für Notversorgung
 Überfahrschutz für Notversorgung mit beidseitigen Dielen fest 
        verbunden herstellen, vor- unterhalten, abbauen.

         50,000 m ......................... .........................
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        1.11.64. Notversorgung bis Da 50 liefern, verlegen und montieren
     Notversorgung bis Da 50 inkl. Isolierung und Begleitheizung 
  herstellen.
  Das Material bleibt im Eigentum des Auftragnehmers. 

  Im Preis inbegriffen sind: 
          Auf- und Abbauen, Vor- und Unterhalten, Betreiben.
 Anschlüsse an bestehende Leitungen über Hydranten oder an  
       Hauptleitungen mittels T-Stück oder XG-Stücke(einschließlich 
       Schub- und Zugsicherung) bzw. Anschlüsse an Notversorgung 
      Da 110 mit Anbohrventil und Einbausets für DAV (inkl.  
  Schieberkappen).
     Kupplungen, T-Stücke und Absperrhähne innerhalb der 
 Notversorgung sowie die Anschlüsse im Grundstück auf die 
 Bestandleitung

 Die Notversorgung wird auch bei mehrmaligem Anschließen 
  eines Gebäudes nur einmal vergütet. 

  Abgerechnet wird nach laufendem Meter Notversorgung.
 Die Wahl des Materials bleibt dem Auftragnehmer  unter 
  Einhaltung der Trinkwasserverordnung überlassen.

  Die Position beinhaltet auch:
 Das Einsagen der Wassersperre durch schriftliche
 Benachrichtigung der betroffenen Anschlußnehmer über
 das Abstellen der Wasserversorgung bei Montage und 
   Demontage der Notversorgung mit Wurfzettel 1 Tag vor 
  Umschluß.

         240,000 m ......................... .........................
    

        1.11.65. Notversorgung Da 110 liefern, verlegen und montieren
     Notversorgung Da 110 inkl. Isolierung und Begleitheizung 
  herstellen.

  Das Material bleibt im Eigentum des Auftragnehmers. 
  Im Preis inbegriffen sind:   
          Auf- und Abbauen, Vor- und Unterhalten, Betreiben.
   Anschlüsse an bestehende Leitungen DN 150 mit
     Überschiebemuffe U-Stück, für Druckrohrleitung aus duktilem 
      Gusseisen für Trinkwasser DIN EN 545, mit Schraubmuffe, 
           einschl. Schraub-, Dicht-, und Gleitring, zulässiger 
    Bauteilbetriebsdruck PFA 16 bar,
                U-Stück DN 150, DN 1 = Guss DN 150, DN 2 = PEHA Da 180
        Red-Stück DA 180 auf Da 110 und Winkeln Da PEHD110
            Einzurechnen sind 2 x U-Stück , 2 x Red-Stück und bis zu 6 x 
 Winkel 

  Abgerechnet wird nach laufendem Meter Notversorgung.
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 Die Wahl des Materials bleibt dem Auftragnehmer  unter 
  Einhaltung der Trinkwasserverordnung überlassen.
    Die Notversorgung erfolgt in bis zu 5 Abschnitten.

  Die Position beinhaltet auch:
 Das Einsagen der Wassersperre durch schriftliche
 Benachrichtigung der betroffenen Anschlußnehmer über
 das Abstellen der Wasserversorgung bei Montage und 
   Demontage der Notversorgung mit Wurfzettel 1 Tag vor 
  Umschluß.

         750,000 m ......................... .........................
    

    1.11.66. Hydranten Schilder
 Hydranten Hinweisschilder Liefern und Montieren 
   Hydrantenhinweisschilder;  Ausführung ALUK aus starkem 
    Hartaluminium, mit aufklebbarem Zeichen nach DIN 4066
   einschl. Befestigungsschelle an Beleuchtungsmast oder 
  dergleichen montieren.
 Mit Logo der EVF

         6,000 St ......................... .........................
    

       1.11.67. Schieberschilder (Strecke)
     Schieber Hinweisschilder (Streckenschieber) liefern und 
   montieren Schieberhinweisschilder;  Ausführung ALUK aus 
   starkem Hartaluminium, mit aufklebbarem Zeichen nach DIN 
 4067
   einschl. Befestigungsschelle an Beleuchtungsmast oder 
  dergleichen montieren.
 Mit Logo der EVF

         7,000 St ......................... .........................
    

       1.11.68. Schieberschilder (Gebäude)
     Schieber Hinweisschilder (Wasserhausanschlüsse) liefern und 
   montieren Schieberhinweisschilder;  Ausführung ALUK aus 
   starkem Hartaluminium, mit aufklebbarem Zeichen nach DIN 
 4067
   einschl. Befestigungsschelle an Beleuchtungsmast oder 
  dergleichen montieren.
 Mit Logo der EVF

         9,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.11. Rohrleitungsbau Wasser .........................
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    1.12. Rohrleitungsbau Gas

          1.12.1. STLB-Bau: 04/2026 043
          Druckrohr PE100 Gas DN/OD50 SDR11

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
              Schutzmantel, für Gas, DN/OD 50, SDR 11, in geraden Längen, 
      mit glatten Enden, Verlegung DVGW G 472, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Tief- und Strraßenbauarbeiten 
  werdnenüber Titel Erdarbeiten vergütet'

         5,000 m ......................... .........................
    

          1.12.2. STLB-Bau: 04/2026 043
             Druckrohr PE100 Gas DN/OD125 SDR11 Graben verbaut T bis 1,25m

       Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne 
             Schutzmantel, für Gas, DN/OD 125, SDR 11, in geraden 
         Längen, mit glatten Enden, Verlegung DVGW G 472, in vorh. 
       Graben, verbaut, Bettung wird gesondert vergütet, Verlegetiefe 
    bis 1,25 m.

         150,000 m ......................... .........................
    

          1.12.3. STLB-Bau: 04/2026 043
        Muffe PE DN/OD50 SDR11

     Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
           Druckrohrleitung aus PE, für Gas DVGW GW 335-B2, DN/OD 
     50, SDR 11.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.12.4. STLB-Bau: 04/2026 043
        Muffe PE DN/OD125 SDR11

     Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
           Druckrohrleitung aus PE, für Gas DVGW GW 335-B2, DN/OD 
     125, SDR 11.

         20,000 St ......................... .........................
    

          1.12.5. STLB-Bau: 04/2026 043
        Winkel PE DN/OD50 SDR11

     Winkel aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
           Druckrohrleitung aus PE, für Gas DVGW GW 335-B2, DN/OD 
     50, SDR 11.

         2,000 St ......................... .........................
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          1.12.6. STLB-Bau: 04/2026 043
        Winkel PE DN/OD125 SDR11

     Winkel aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, für 
           Druckrohrleitung aus PE, für Gas DVGW GW 335-B2, DN/OD 
     125, SDR 11.

         25,000 St ......................... .........................
    

          1.12.7. STLB-Bau: 04/2026 043
          T-Stück PE DN/OD125 SDR11

         T-Stück aus PE, 90 Grad, zum Heizelementmuffenschweißen, 
        für Druckrohrleitung aus PE, für Gas DVGW GW 335-B2, 
        DN/OD 125, SDR 11.

         3,000 St ......................... .........................
    

              1.12.8. Stahl-PE-ÜbergangsstückDN 100 / DA 125  für Gas  3108
           Stahl-PE-ÜbergangsstückDN 100 / DA 125  für Gas  3108

         7,000 St ......................... .........................
    

          1.12.9. STLB-Bau: 04/2026 051
   Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern

    Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, in Trassenmitte, 
          mit Beschriftung, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm über Rohr.

         150,000 m ......................... .........................
    

          1.12.10. STLB-Bau: 04/2026 043
             Dichtheitsprüfung Druckrohr Gas DN/OD125 maxRohr-L 75 m A3 Drucklufterzeugung

     Dichtheitsprüfung DVGW G 469, an Druckrohrleitungen aus PE, 
           für Gas, für Betriebsdrücke bis 4 bar, DN/OD 125,
             max. Rohrleitungslänge '75' m, Prüfmethode A 3, einschl. 
  Drucklufterzeugung.

         150,000 m ......................... .........................
    

    1.12.11. Einbindung
 Zulage für Einbindung in vor Beginn der Baumaßnahme 
  bestehende Leitungen. 
   Aufschweißen von  Anbohrstutzen, Montage Absperrschieber 
 und deren Demontage und Nachisolierung der Rohrleitung 
    sowie schriftliche Info der betroffenen der 4 Anschlußnehmer 
  über Außerbetriebnahme des Gasleitungsabschnittes mit 
    Wurfzettel 2 Tag vor Einbindung.
  Abrechnung pro Einbindestelle:
     1 x auf Bestandsleitung BA 3, Im Wäsele Nord 
     1 x auf  Bestandsleitung BA 3, Im Wäsele Süd 
     1 x auf Bestandsleitung BA 3, Eschenbacher StraßeNord 
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     1 x auf  Bestandsleitung BA 3, Eschenbacher Straße Süd 
  1 x auf Bestandsleitung Ursenwanger Weg Ost
  1 x auf Bestandsleitung Ursenwanger Weg West
  1 x auf Bestandsleitung Ursenwanger Weg Süd

         7,000 St ......................... .........................
    

          1.12.12. STLB-Bau: 04/2026 043
       Anbohrventil PE SDR11 AD 125mm

       Anbohrventil für PE-Rohre DIN 8074 und DIN 8075 mit 
    integriertem Anbohreinsatz zum Heizwendelschweißen, aus PE, 
            SDR 11, Außendurchmesser 125 mm, Abgang 63 mm, für 
   Druckrohrleitung für Gas, Technische Lieferbedingungen DIN 
          3230-5, erdverlegt, Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
           Einzelbeschreibungs-Nr 'Inkl. Reduziermuffe Da 63 auf Da 32'

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.12.13. Einbausets für Druckanbohrventile
 Liefern und montieren von teleskopierbaren 
 Bedienungsgestängen zum Bedienen von Druckanbohrventilen 
  von der Straßenkappe aus.
     Im angegebenenen Bereich (Rohrdeckung H) ohne Werkzeuge 
    stufenlos verstellbar, auch im eingebauten Zustand. 
    Selbsttragend in jeder Ausziehstellung. Korrosionssicher.

     Rohrdeckung H:  OK Rohr bis OK Straße 1,50 m

   Medium: Gas
  PN 16

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.12.14. Liefern und verlegen von Strassenkappen für Gas-Hausanschluss-Schieber
 Liefern und Verlegen
         Straßenkappe aus Kunststoff P 123 (Polyamid), DIN 4056, 
 verstärkter Deckelsitz und vergrößerte Auflagefläche am 
 Oberteil für besonders hohe Beanspruchungen 
   höhenverstellbare Ausführung, patentierte Höhenarretierung für 
   Schieberarmaturen mit Gussdeckel GG 20 Bolzen und Steg aus 
           Niro (V2A), einschl. Tragplatte.
      Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m.
   Aufschrift:  G 

   Bei späterem Einbau der Einbausets der DAVs  bzw. beim 
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   Anpassen der Kappe werden die zusätzlichen Erd- und 
  Oberbauarbeiten nicht gesondert vergütet.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.12.15. Fahrbahnquerung für Notversorgung
    Fahrbahnquerung für Notversorgung in Asphalt, Schotter, 
         Boden etc. mit Schutzrohr DN 100 herstellen, vor- unterhalten 
  und abbauen.
 Einzurechnen sind 
     - Asphaltschnitte, Aufbruch von Asphalt 
        - Aufbruch von Schotter, Boden etc., das 
     - Einziehen der Notversorgung, in das Schutzrohr
   - Abdecken des Schutzrohres mit STS
     Straßenwiederherstellung, falls erforderlich, wird nach den 
  anfallenden Positionen vergütet.

         20,000 m ......................... .........................
    

    1.12.16. Überfahrschutz für Notversorgung
 Überfahrschutz für Notversorgung mit beidseitigen Dielen fest 
        verbunden herstellen, vor- unterhalten, abbauen.

         20,000 m ......................... .........................
    

       1.12.17. Schieberschilder (Gebäude)
       Schieber Hinweisschilder (Gas-Hausanschlüsse) liefern und 
   montieren Schieberhinweisschilder;  Ausführung ALUK aus 
   starkem Hartaluminium, mit aufklebbarem Zeichen nach DIN 
 4067
   einschl. Befestigungsschelle an Beleuchtungsmast oder 
  dergleichen montieren.
 Mit Logo der EVF

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.12.18. Notversorgung bis Da 50 liefern, verlegen und montieren
     Notversorgung bis Da 50 inkl. Isolierung und Begleitheizung 
  herstellen.
  Das Material bleibt im Eigentum des Auftragnehmers. 

  Im Preis inbegriffen sind: 
          Auf- und Abbauen, Vor- und Unterhalten, Betreiben.
 Anschlüsse an bestehende Leitungen oder Hauptleitungen 
        mittels Übergangsadapter Stahl/ PE 100, SDR 11. 
     Kupplungen, T-Stücke und Absperrhähne innerhalb der 
 Notversorgung sowie die Anschlüsse im Grundstück auf die 
 Bestandleitung
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 Die Notversorgung wird auch bei mehrmaligem Anschließen 
  eines Gebäudes nur einmal vergütet. 

  Abgerechnet wird nach laufendem Meter Notversorgung.
 Die Wahl des Materials bleibt dem Auftragnehmer  unter 
  Einhaltung der Gasnormen überlassen.

  Die Position beinhaltet auch:
 Das Einsagen der Gassperre durch schriftliche
 Benachrichtigung der betroffenen Anschlußnehmer über
 das Abstellen der Gasversorgung bei Montage und Demontage 
    der Notversorgung mit Wurfzettel 1 Tag vor Umschluß.

         50,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.12. Rohrleitungsbau Gas .........................
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    1.13. Wasserhaltung

  Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
     Misch,- Regen und Schichtwasser über die Bauzeit ableiten.
  Einzurechnen sind sämtliche Materialien und Aufwendungen, 
   die zum Ableiten des anfallenden Misch- und Regenwassers 
     und  Grund-, Schichtwassers erforderlich sind.
     Ableitung Grund-, Schichtwassers in Vorflut über Absetzbecken.

    

          1.13.1. STLB-Bau: 04/2026 008
              Pumpe Elektromotor ein-ausbauen 10-30m3/h Förder-H bis 5m

     Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für 
           Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h, 
     geodätische Förderhöhe bis 5 m, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Einschließlich Vor- und Instandhaltung'

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.13.2. STLB-Bau: 04/2026 008
            Pumpe Elektromotor betreiben 10-30m3/h Förder-H bis 5m

  Pumpe mit Elektromotor betreiben,
      Positionsmenge = Produkt aus 'Stück'
   (Betriebsmenge)
    mal 'Stunden'
   (Betriebsdauer)
           für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h, 
    geodätische Förderhöhe bis 5 m.

         20,000 Std ......................... .........................
    

          1.13.3. STLB-Bau: 04/2026 008
            Pumpe Elektromotor umsetzen 10-30m3/h Förder-H bis 5m

 Pumpe mit Elektromotor umsetzen nach besonderer Anordnung 
             des AG, für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h, 
    geodätische Förderhöhe bis 5 m.

         8,000 St ......................... .........................
    

          1.13.4. STLB-Bau: 04/2026 008
       Druckrohr DN100 ein-ausbauen

     Druckrohrleitung als Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller 
          Armaturen, Form- und Passstücke, DN 100, ohne 
   Entnahmestelle, mit Anschluss an Wasserförderanlagen in 
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       Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach 
  Grundrisslinie.

         150,000 m ......................... .........................
    

          1.13.5. STLB-Bau: 04/2026 008
         Pumpensumpf herstellen räumen Holzverbau Grundfläche bis 2m2 T bis 1m

 Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle 
       herstellen und räumen, aus Holzverbau, lichte Grundfläche bis 2 
       m2, Tiefe bis 1 m.

         8,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.13. Wasserhaltung .........................
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    1.14. Entwässerungsleitungen

          1.14.1. STLB-Bau: 04/2026 010
             Dränltg LP R2 PP SN16 DN150 Geotextil-ummantelt Graben T 0,3-0,5m

        Dränleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr, Typ R2, PP DIN 
            4262-1, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, DN 150, 
         mit Ummantelung aus Geotextil, in vorh. Graben, Tiefe über 0,3 
      bis 0,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Trennschnitte sind einzurechnen.'

         35,000 m ......................... .........................
    

          1.14.2. STLB-Bau: 04/2026 010
        Bogen R2 PP 45Grad DN150

          Bogen für Dränleitung aus PP DIN 4262-1, Typ R2, 45 Grad, DN 
  150.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.14.3. STLB-Bau: 04/2026 010
      Doppelmuffe R2 PP DN150

       Doppelmuffe für Dränleitung aus PP DIN 4262-1, Typ R2, DN 
  150.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.14.4. STLB-Bau: 04/2026 010
      Verschlussstück R2 PP DN150

      Verschlussstück für Dränleitung aus PP DIN 4262-1, Typ R2, 
   DN 150.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.14.5. STLB-Bau: 04/2026 010
        Dränltg LP DN150 anschließen Kanal/Ltg Kunststoff bis DN200

        Dränleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr, DN 150, anschließen 
        an Kanal/Leitung aus Kunststoff, DN bis 200, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Dränage in vorhandenen 
   Wassergraben einleiten: Auslauf mit Granitkleinpflaster in 
          gebundener Bauweise (<=0,50 m2) eineinfassen'

         2,000 St ......................... .........................
    

      Hinweis zu nachfolgenden PP-Rohr- und Formteil-
  Positionen:
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     MW-Kanal: FARBE ORANGE
     RW-Kanal: FARBE BLAU

    

          1.14.6. STLB-Bau: 04/2026 009
      Abwasserkanal PP homogen OD DN160 SN16

       Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, 
          homogenes Vollwandrohr, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 
      16 DIN EN ISO 9969, Bettung wird gesondert vergütet.

         85,000 m ......................... .........................
    

          1.14.7. STLB-Bau: 04/2026 009
      Abwasserkanal PP homogen OD DN200 SN16

       Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, 
          homogenes Vollwandrohr, DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 
      16 DIN EN ISO 9969, Bettung wird gesondert vergütet.

         345,000 m ......................... .........................
    

          1.14.8. STLB-Bau: 04/2026 009
      Abwasserkanal PP homogen OD DN250 SN16

       Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, 
          homogenes Vollwandrohr, DN/OD 250, Nenn-Ringsteifigkeit SN 
      16 DIN EN ISO 9969, Bettung wird gesondert vergütet.

         10,000 m ......................... .........................
    

          1.14.9. STLB-Bau: 04/2026 009
         Abwasserkanal dukt.Guss DN300 T bis 1m

     Abwasserkanal aus duktilem Gusseisen, Rohre DIN EN 598, 
         DN 300, Bettung wird gesondert vergütet, Grabentiefe bis 1 m, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonvollummantelung mit C 25/30 
     gemäß Regeltzeichnung 05.30.01, Stuttgarter LB'

         8,000 m ......................... .........................
    

          1.14.10. STLB-Bau: 04/2026 009
         Abwasserkanal dukt.Guss DN400 T bis 1m

     Abwasserkanal aus duktilem Gusseisen, Rohre DIN EN 598, 
         DN 400, Bettung wird gesondert vergütet, Grabentiefe bis 1 m, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonvollummantelung mit C 25/30 
     gemäß Regeltzeichnung 05.30.01, Stuttgarter LB'

         12,000 m ......................... .........................
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          1.14.11. STLB-Bau: 04/2026 009
      Bogen PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN16

         Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
         homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, DN/OD 160, 
       Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

         40,000 St ......................... .........................
    

          1.14.12. STLB-Bau: 04/2026 009
      Bogen PP homogen Abwasserkanal OD DN200 SN16

         Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
         homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, DN/OD 200, 
       Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.14.13. STLB-Bau: 04/2026 009
      Passstück PP homogen Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle OD DN160 SN16

         Passstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
     homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, auf der Baustelle 
            schneiden, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 
   ISO 9969.

         28,000 St ......................... .........................
    

          1.14.14. STLB-Bau: 04/2026 009
      Passstück PP homogen Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle OD DN200 SN16

         Passstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
     homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, auf der Baustelle 
            schneiden, DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 
   ISO 9969.

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.14.15. STLB-Bau: 04/2026 009
      Passstück PP homogen Abwasserkanal Schnitt auf der Baustelle OD DN250 SN16

         Passstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
     homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, auf der Baustelle 
            schneiden, DN/OD 250, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN 
   ISO 9969.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.14.16. STLB-Bau: 04/2026 009
    Passstück Schnitt auf der Baustelle DN300

    Passstück aus duktilem Gusseisen DIN EN 598, auf der 
    Baustelle schneiden, Verbindung mit Steckmuffe einschl. 
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       Dichtung, DN 300, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonvollummantelung mit C 25/30 
     gemäß Regeltzeichnung 05.30.01, Stuttgarter LB'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.14.17. STLB-Bau: 04/2026 009
    Passstück Schnitt auf der Baustelle DN400

    Passstück aus duktilem Gusseisen DIN EN 598, auf der 
    Baustelle schneiden, Verbindung mit Steckmuffe einschl. 
       Dichtung, DN 400, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonvollummantelung mit C 25/30 
     gemäß Regeltzeichnung 05.30.01, Stuttgarter LB'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.14.18. STLB-Bau: 04/2026 009
      Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN16

         Doppelmuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
         homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, DN/OD 160, 
       Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

         25,000 St ......................... .........................
    

          1.14.19. STLB-Bau: 04/2026 009
      Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal OD DN200 SN16

         Doppelmuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
         homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, DN/OD 200, 
       Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

         15,000 St ......................... .........................
    

          1.14.20. STLB-Bau: 04/2026 009
      Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal OD DN250 SN16

         Doppelmuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
         homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, DN/OD 250, 
       Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.14.21. STLB-Bau: 04/2026 009
    Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN160

         Abzweig, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
         homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, DN/OD 160.

         2,000 St ......................... .........................
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          1.14.22. STLB-Bau: 04/2026 009
    Rohrschnitt Anschrägen Regenwasserkanal PP bis DN200

  Rohrschnitt und Anschrägen,
           Winkel '45' Grad, an einzelnen Rohren, Regenwasserkanal, aus 
     PP, bis DN 200.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.14.23. STLB-Bau: 04/2026 009
    Rohrschnitt unter Betrieb Schmutzwasserkanal Steinzeug bis DN200

     Rohrschnitt, an einzelnen Rohren, unter ständiger 
       Inbetriebhaltung, Schmutzwasserkanal, aus Steinzeug, bis DN 
    200, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Rohrschnitt an bestehendem Rohr'

         6,000 St ......................... .........................
    

          1.14.24. STLB-Bau: 04/2026 009
    Rohrschnitt unter Betrieb Mischwasserkanal PP bis DN200

     Rohrschnitt, an einzelnen Rohren, unter ständiger 
         Inbetriebhaltung, Mischwasserkanal, aus PP, bis DN 200, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Rohrschnitt an bestehendem Rohr'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.14.25. STLB-Bau: 04/2026 009
      Manschettendichtung EPDM PP homogen DN160 Steinzeug DN150

     Manschettendichtung zur Verbindung von 2 Einsteckenden, aus 
      EPDM, Kanalrohr aus PP DIN EN 1852-1 (homogene 
         Vollwandrohre), DN 160, Verbindungsrohr aus Steinzeug, DN 
  150.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.14.26. STLB-Bau: 04/2026 009
      Manschettendichtung EPDM PP homogen DN200 Steinzeug DN150

     Manschettendichtung zur Verbindung von 2 Einsteckenden, aus 
      EPDM, Kanalrohr aus PP DIN EN 1852-1 (homogene 
         Vollwandrohre), DN 200, Verbindungsrohr aus Steinzeug, DN 
  150.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.14.27. STLB-Bau: 04/2026 009
        Manschettendichtung EPDM PP homogen DN250 Beton/Stahlbeton DN250

     Manschettendichtung zur Verbindung von 2 Einsteckenden, aus 
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      EPDM, Kanalrohr aus PP DIN EN 1852-1 (homogene 
       Vollwandrohre), DN 250, Verbindungsrohr aus 
       Beton/Stahlbeton, DN 250.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.14.28. STLB-Bau: 04/2026 009
       Anschluss Abwasserkanal PP homogen DN160 Kanal Stahlbeton DN2000 Anbohren 

 Einbau Stutzen Dichtung
   Anschluss von Abwasserkanal aus PP DIN EN 1852-1 
          (homogene Vollwandrohre), DN 160, an vorh. Kanal aus 
     Stahlbeton, Kreisquerschnitt ohne Fuß mit Glockenmuffe, DN 
   2000, durch Anbohren und Einbau eines Anschlussstutzens 
      einschl. Dichtungsarbeiten, Formstück vom AG beigestellt, 
        Anschlusswinkel 90 Grad, vorh. Anlage ist in Betrieb, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'inkl. Lieferung Anbohrstutzen'

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.14.29. STLB-Bau: 04/2026 009
     Anschluss Abwasserkanal PP homogen DN160 Schacht Stahlbeton Anbohren Einbau 

   Stutzen Dichtung D 10-15cm
   Anschluss von Abwasserkanal aus PP DIN EN 1852-1 
            (homogene Vollwandrohre), DN 160, an vorh. Schacht/Bauwerk 
   aus Stahlbeton, durch Anbohren und Einbau eines 
     Anschlussstutzens einschl. Dichtungsarbeiten, Formstück vom 
         AG beigestellt, Anschlusswinkel 90 Grad, Wanddicke über 10 
         bis 15 cm, vorh. Anlage ist in Betrieb, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'inkl. Lieferung Anbohrstutzen'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.14.30. STLB-Bau: 04/2026 009
     Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal Kunststoff bis DN200 Luftüberdruck LC

      Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmeprüfung, 
     des Abwasserkanales aus Kunststoff, bis DN 200,
         Anzahl Haltungen '7' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen 
       (Geräte und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und 
      Rohrverschlüsse, mit Luftüberdruck, Verfahren LC.

         320,000 m ......................... .........................
    

          1.14.31. STLB-Bau: 04/2026 009
     Abwasserkanal reinigen Mischwasserkanal DN150 Hochdruckstrahlverfahren 

  Verschmutzungsgrad bis 15%
      Abwasserkanal reinigen, Mischwasserkanal, Kreisquerschnitt, 
        DN 150, aus Kunststoff, im Hochdruckstrahlverfahren, als 
      Vorlauf für optische Inspektion, Haltungslänge bis 30 m, 
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      Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen und laden, 
 Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert 
  vergütet.

         115,000 m ......................... .........................
    

          1.14.32. STLB-Bau: 04/2026 009
     Abwasserkanal reinigen Mischwasserkanal DN200 Hochdruckstrahlverfahren 

  Verschmutzungsgrad bis 15%
      Abwasserkanal reinigen, Mischwasserkanal, Kreisquerschnitt, 
        DN 200, aus Kunststoff, im Hochdruckstrahlverfahren, als 
      Vorlauf für optische Inspektion, Haltungslänge bis 30 m, 
      Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen und laden, 
 Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert 
  vergütet.

         25,000 m ......................... .........................
    

          1.14.33. STLB-Bau: 04/2026 009
     Abwasserkanal reinigen Mischwasserkanal DN200 Hochdruckstrahlverfahren 

  Verschmutzungsgrad bis 15%
      Abwasserkanal reinigen, Mischwasserkanal, Kreisquerschnitt, 
        DN 200, aus Kunststoff, im Hochdruckstrahlverfahren, als 
        Vorlauf für optische Inspektion, Haltungslänge über 30 bis 60 m, 
      Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen und laden, 
 Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert 
  vergütet.

         300,000 m ......................... .........................
    

          1.14.34. STLB-Bau: 04/2026 009
     Abwasserkanal reinigen Mischwasserkanal DN250 Hochdruckstrahlverfahren 

  Verschmutzungsgrad bis 15%
      Abwasserkanal reinigen, Mischwasserkanal, Kreisquerschnitt, 
        DN 250, aus Kunststoff, im Hochdruckstrahlverfahren, als 
        Vorlauf für optische Inspektion, Haltungslänge über 30 bis 60 m, 
      Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen und laden, 
 Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert 
  vergütet.

         45,000 m ......................... .........................
    

          1.14.35. STLB-Bau: 04/2026 009
     Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal DN300 Hochdruckstrahlverfahren 

  Verschmutzungsgrad bis 15%
      Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal, Kreisquerschnitt, 
       DN 300, aus duktilem Gusseisen, im Hochdruckstrahlverfahren, 
      als Vorlauf für optische Inspektion, Haltungslänge bis 30 m, 
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      Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen und laden, 
 Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert 
  vergütet.

         8,000 m ......................... .........................
    

          1.14.36. STLB-Bau: 04/2026 009
     Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal DN400 Hochdruckstrahlverfahren 

  Verschmutzungsgrad bis 15%
      Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal, Kreisquerschnitt, 
       DN 400, aus duktilem Gusseisen, im Hochdruckstrahlverfahren, 
      als Vorlauf für optische Inspektion, Haltungslänge bis 30 m, 
      Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen und laden, 
 Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert 
  vergütet.

         12,000 m ......................... .........................
    

          1.14.37. STLB-Bau: 04/2026 009
          Opt.Inspektion Drän-Sicker-Sammelltg Kunststoff Satellitenkamera bis DN200

       Optische Inspektion der Drän-/Sicker-/Sammelleitung, in einem 
     nicht verzweigtem System, aus Kunststoff, mit Satellitenkamera 
      auf Fahrwagen, abbiegefähig, mit Drehschwenkkopf und Zoom, 
   mit aufrechtem und seitenrichtigem Bild, Inspektion mit 
      Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, 
   Dokumentation wird gesondert vergütet, Durchmesser bis DN 
        200, Einzellänge über 5 bis 10 m.

         35,000 m ......................... .........................
    

          1.14.38. STLB-Bau: 04/2026 009
         Opt.Inspektion Abwasserkanal Mischwasserkanal Kunststoff TV-Kamera ID bis 200mm

    Optische Inspektion des Abwasserkanales, Mischwasserkanal, 
       aus Kunststoff, mit TV-Kamera auf Fahrwagen, mit 
   Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und 
   seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller 
       Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, Dokumentation wird 
      gesondert vergütet, Innendurchmesser bis 200 mm, 
    Haltungslänge bis 30 m.

         130,000 m ......................... .........................
    

          1.14.39. STLB-Bau: 04/2026 009
         Opt.Inspektion Abwasserkanal Mischwasserkanal Kunststoff TV-Kamera ID bis 200mm

    Optische Inspektion des Abwasserkanales, Mischwasserkanal, 
       aus Kunststoff, mit TV-Kamera auf Fahrwagen, mit 
   Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und 
   seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller 
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       Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, Dokumentation wird 
      gesondert vergütet, Innendurchmesser bis 200 mm, 
      Haltungslänge über 30 bis 60 m.

         300,000 m ......................... .........................
    

          1.14.40. STLB-Bau: 04/2026 009
       Opt.Inspektion Abwasserkanal Mischwasserkanal Kunststoff TV-Kamera ID 

  200-400mm
    Optische Inspektion des Abwasserkanales, Mischwasserkanal, 
       aus Kunststoff, mit TV-Kamera auf Fahrwagen, mit 
   Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und 
   seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller 
       Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, Dokumentation wird 
        gesondert vergütet, Innendurchmesser über 200 bis 400 mm, 
      Haltungslänge über 30 bis 60 m.

         45,000 m ......................... .........................
    

          1.14.41. STLB-Bau: 04/2026 009
          Opt.Inspektion Abwasserkanal Mischwasserkanal dukt.Guss TV-Kamera DN200-400

    Optische Inspektion des Abwasserkanales, Mischwasserkanal, 
       aus duktilem Gusseisen, Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera auf 
     Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem 
   und seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller 
       Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, Dokumentation wird 
        gesondert vergütet, über DN 200 bis DN 400, Haltungslänge 
      über 30 bis 60 m.

         20,000 m ......................... .........................
    

          1.14.42. STLB-Bau: 04/2026 009
     Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg Bericht digital Format PDF

 Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht mit 
        Haltungsgrafik, je Haltung/Leitung, als schriftlicher Bericht, 
     einschl. Überspielen der Dateien auf Datenträger, Datenträger 
     wird gesondert vergütet, Format PDF, Abrechnung nach Anzahl 
    Haltungen/Leitungen.

         16,000 St ......................... .........................
    

          1.14.43. STLB-Bau: 04/2026 009
   Dokumentation auf Datenträger liefern Wechseldatenträger USB

    Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben, 
    Wechseldatenträger - USB.

         1,000 St ......................... .........................
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         Summe 1.14. Entwässerungsleitungen .........................
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    1.15. Entwässerungschächte

          1.15.1. STLB-Bau: 04/2026 009
                 Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T bis 1,5m Ablauf DN/OD200 Zulauf DN/OD200 

   Einzelbauteile Konus DN625 Steigstufen GFK
            Einstiegsschacht DIN EN 13598-2, aus PP, rund, DN/ID 800, 
      bedingt begehbar, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,
             Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PP, DN/OD 200, 
    Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss,
       Seitenzulauf für Rohre aus PP, DN/OD 200,
      Winkel '180' Grad,
   Ausführung Schacht in Einzelbauteilen, mit Konus für 
       Schachtabdeckung DN 625, einschl. Lastverteilungsring,
    mit Steigstufen, aus GFK.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.15.2. STLB-Bau: 04/2026 009
                 Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 1,5-1,75m Ablauf DN/OD200 Zulauf DN/OD200 

   Einzelbauteile Konus DN625 Steigstufen GFK
            Einstiegsschacht DIN EN 13598-2, aus PP, rund, DN/ID 800, 
        bedingt begehbar, lichte Schachttiefe über 1,5 bis 1,75 m,
             Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PP, DN/OD 200, 
    Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss,
       Seitenzulauf für Rohre aus PP, DN/OD 200,
      Winkel '180' Grad,
   Ausführung Schacht in Einzelbauteilen, mit Konus für 
       Schachtabdeckung DN 625, einschl. Lastverteilungsring,
    mit Steigstufen, aus GFK.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.15.3. STLB-Bau: 04/2026 009
                 Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 1,75-2m Ablauf DN/OD200 Zulauf DN/OD200 

   Einzelbauteile Konus DN625 Steigstufen GFK
            Einstiegsschacht DIN EN 13598-2, aus PP, rund, DN/ID 800, 
        bedingt begehbar, lichte Schachttiefe über 1,75 bis 2 m,
             Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PP, DN/OD 200, 
    Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss,
       Seitenzulauf für Rohre aus PP, DN/OD 200,
      Winkel '190' Grad,
   Ausführung Schacht in Einzelbauteilen, mit Konus für 
       Schachtabdeckung DN 625, einschl. Lastverteilungsring,
    mit Steigstufen, aus GFK.

         1,000 St ......................... .........................
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          1.15.4. STLB-Bau: 04/2026 009
                 Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD200 Zulauf DN/OD200 

   Einzelbauteile Konus DN625 Steigstufen GFK
            Einstiegsschacht DIN EN 13598-2, aus PP, rund, DN/ID 800, 
        bedingt begehbar, lichte Schachttiefe über 2 bis 2,25 m,
             Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PP, DN/OD 200, 
    Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss,
       Seitenzulauf für Rohre aus PP, DN/OD 200,
      Winkel '180' Grad,
   Ausführung Schacht in Einzelbauteilen, mit Konus für 
       Schachtabdeckung DN 625, einschl. Lastverteilungsring,
    mit Steigstufen, aus GFK.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.15.5. STLB-Bau: 04/2026 009
                 Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2,25-2,5m Ablauf DN/OD200 Zulauf DN/OD200 

   Einzelbauteile Konus DN625 Steigstufen GFK
            Einstiegsschacht DIN EN 13598-2, aus PP, rund, DN/ID 800, 
        bedingt begehbar, lichte Schachttiefe über 2,25 bis 2,5 m,
             Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PP, DN/OD 200, 
    Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss,
       Seitenzulauf für Rohre aus PP, DN/OD 200,
      Winkel '275' Grad,
   Ausführung Schacht in Einzelbauteilen, mit Konus für 
       Schachtabdeckung DN 625, einschl. Lastverteilungsring,
    mit Steigstufen, aus GFK.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.15.6. STLB-Bau: 04/2026 009
       Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1200 Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro 

       kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN150 
       Ablauf DN200 Zulauf DN150 T 3-4m
      Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 
            4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, mit Schachtunterteil, 
       Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 
   1200/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren 
      DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, 
   Dichtungen werkseitig fest eingebaut, einläufiger Steiggang mit 
     Steigbügeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl, 
        kunststoffummantelt, Steigmaß 250 mm, Gerinne gerade, 
      Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in 
       einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe 
    mit Höhenversatz, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- 
       und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 150,
            Winkel '180' Grad, Ablauf für Rohre aus PP, DN 200, mit 
       Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, aus PP, DN 150,
            Winkel '220' Grad, lichte Schachttiefe über 3 bis 4 m, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
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       Einzelbeschreibungs-Nr 'Steigbügel Form B, Edelstahl 
  kunststoffummantelt,
     Werkstoff Nr. 1.4571, Wandbefestigung mit 
      Verbundankerstangen (Klebeanker) in Edelstahl'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.15.7. STLB-Bau: 04/2026 009
       Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1200 Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro 

       kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN200 
     Ablauf DN200 T 4-5m
      Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 
            4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, mit Schachtunterteil, 
       Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 
   1200/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren 
      DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, 
   Dichtungen werkseitig fest eingebaut, einläufiger Steiggang mit 
     Steigbügeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl, 
        kunststoffummantelt, Steigmaß 250 mm, Gerinne gerade, 
      Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in 
       einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe 
    mit Höhenversatz, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- 
       und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 200,
            Winkel '180' Grad, Ablauf für Rohre aus PP, DN 200, lichte 
       Schachttiefe über 4 bis 5 m, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Steigbügel Form B, Edelstahl 
  kunststoffummantelt,
     Werkstoff Nr. 1.4571, Wandbefestigung mit 
      Verbundankerstangen (Klebeanker) in Edelstahl'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.15.8. STLB-Bau: 04/2026 009
       Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1200 Steiggang einläufig Steigbügel Stahl niro 

       kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Gerinne gekrümmt Beton C40/50 Zulauf DN200 
     Ablauf DN250 T bis 1,5m
      Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 
            4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, mit Schachtunterteil, 
       Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 
   1200/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren 
      DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, 
   Dichtungen werkseitig fest eingebaut, einläufiger Steiggang mit 
     Steigbügeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl, 
        kunststoffummantelt, Steigmaß 250 mm, Gerinne gekrümmt, 
      Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in 
       einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe 
    mit Höhenversatz, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- 
       und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 200,
            Winkel '155' Grad, Ablauf für Rohre aus PP, DN 250, lichte 
      Schachttiefe bis 1,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
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       Einzelbeschreibungs-Nr 'Steigbügel Form B, Edelstahl 
  kunststoffummantelt,
     Werkstoff Nr. 1.4571, Wandbefestigung mit 
      Verbundankerstangen (Klebeanker) in Edelstahl'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.15.9. STLB-Bau: 04/2026 009
       Schachthals Betonfertigteil DN1000/625 H 600mm

               Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, 
        DN 1000/625, Bauhöhe 600 mm, Bauteilverbindung mit 
     Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als 
    Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest eingebaut, 
    ohne Steigeinrichtung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Muldeneinlauf Bereich Bahngleis; inkl. 
        Lastübertragung (Druckverteilerplatte) aus C25/30; Ausbildung 
   Schachtringboden mit Dränbeton 16/32 und Aussparung zur  
      Einführung des Gusskanals DN 30; Aussparung abdichten.'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.15.10. STLB-Bau: 04/2026 009
    Ringschmutzfänger Stahl verz DN625

   Ringschmutzfänger aus verzinktem Stahl DN 625 für 
  Schachtabdeckung.

         11,000 St ......................... .........................
    

          1.15.11. STLB-Bau: 04/2026 009
         Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Rahmen rund Guss 

 setzen
       Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
         mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel 
      rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit dämpfender Einlage, mit 
        Einlauföffnungen, in Muldenform, Rahmen DIN 19584, rund aus 
       Gusseisen, höhengerecht in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 
  setzen.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.15.12. STLB-Bau: 04/2026 009
         Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Lüftungsöffnung 

 Rahmen rund Guss einwalzbar einbauen
       Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
         mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel 
      rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit dämpfender Einlage, mit 
   Lüftungsöffnungen, Rahmen rund aus Gusseisen passend zu 
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    Deckeln DIN 19584, zum oberflächenbündigem Einbau in 
   bitumenhaltige Fahrbahnbeläge mit Adapterring, höhengerecht 
  in Belag einbauen.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.15.13. STLB-Bau: 04/2026 009
       Dichtheitsprüfung Luft Tangentialschacht PP DN800 Zulauf bis DN200 Ablauf bis 

     DN200 T bis 2m Luftüberdruck LC
      Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmeprüfung, 
      des Tangentialschachtes aus PP, DN 800, im 
       Regenwasserkanal mit Zu- und Ablauf, Zulauf bis DN 200, 
           Ablauf bis DN 200, Tiefe bis 2 m, mit offenem Gerinne, einschl. 
     aller erforderlichen Anlagen (Geräte und Maschinen), 
     Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, mit 
     Luftüberdruck, Verfahren LC, Einstiegsöffnung Durchmesser 
          625 mm, Deckel lose, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
  124-1.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.15.14. STLB-Bau: 04/2026 009
       Dichtheitsprüfung Luft Tangentialschacht PP DN800 Zulauf bis DN200 Ablauf bis 

     DN200 T 2-4m Luftüberdruck LC
      Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmeprüfung, 
      des Tangentialschachtes aus PP, DN 800, im 
       Regenwasserkanal mit Zu- und Ablauf, Zulauf bis DN 200, 
           Ablauf bis DN 200, Tiefe über 2 bis 4 m, mit offenem Gerinne, 
       einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte und Maschinen), 
     Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, mit 
     Luftüberdruck, Verfahren LC, Einstiegsöffnung Durchmesser 
          625 mm, Deckel lose, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
  124-1.

         3,000 St ......................... .........................
    

          1.15.15. STLB-Bau: 04/2026 009
         Dichtheitsprüfung Luft Tangentialschacht Beton/Stahlbeton DN1200 Zulauf bis DN200 

         2.Zulauf bis DN200 Ablauf bis DN200 T 2-4m Luftüberdruck LC
      Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmeprüfung, 
        des Tangentialschachtes aus Beton/Stahlbeton, DN 1200, im 
         Mischwasserkanal mit Zu- und Ablauf, Zulauf bis DN 200, 2. 
             Zulauf bis DN 200, Ablauf bis DN 200, Tiefe über 2 bis 4 m, mit 
       offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte 
      und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und 
      Rohrverschlüsse, mit Luftüberdruck, Verfahren LC, 
       Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Deckel lose, Klasse D 
      400 DIN 1229 und DIN EN 124-1.

         1,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 155 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          1.15.16. STLB-Bau: 04/2026 009
         Dichtheitsprüfung Luft Tangentialschacht Beton/Stahlbeton DN1200 Zulauf bis DN200 

         2.Zulauf bis DN200 Ablauf DN200-400 T bis 2m Luftüberdruck LC
      Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmeprüfung, 
        des Tangentialschachtes aus Beton/Stahlbeton, DN 1200, im 
         Mischwasserkanal mit Zu- und Ablauf, Zulauf bis DN 200, 2. 
           Zulauf bis DN 200, Ablauf über DN 200 bis DN 400, Tiefe bis 2 
       m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen Anlagen 
       (Geräte und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und 
      Rohrverschlüsse, mit Luftüberdruck, Verfahren LC, 
       Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Deckel lose, Klasse D 
      400 DIN 1229 und DIN EN 124-1.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.15.17. STLB-Bau: 04/2026 009
         Dichtheitsprüfung Luft Tangentialschacht Beton/Stahlbeton DN1200 Zulauf bis DN200 

     Ablauf bis DN200 T 4-6m Luftüberdruck LC
      Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmeprüfung, 
        des Tangentialschachtes aus Beton/Stahlbeton, DN 1200, im 
       Mischwasserkanal mit Zu- und Ablauf, Zulauf bis DN 200, 
           Ablauf bis DN 200, Tiefe über 4 bis 6 m, mit offenem Gerinne, 
       einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte und Maschinen), 
     Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, mit 
     Luftüberdruck, Verfahren LC, Einstiegsöffnung Durchmesser 
          625 mm, Deckel lose, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 
  124-1.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.15. Entwässerungschächte .........................
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      1.16. Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen

          1.16.1. STLB-Bau: 04/2026 009
                   Beton Straßenablauf 1a-5d-10a-A4 setzen C12/15 D 10cm

 Betonteilkombination für Straßenablauf für quadratischen 
         Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 - 
                1a - 5d - 10a - A4, mit Steckmuffe, auf Betonauflager setzen, 
          Beton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke mind. 10 cm.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.16.2. STLB-Bau: 04/2026 009
     Auflagering 10a

        Betonteil DIN 4052-3 für Straßenablauf, Auflagering Form 10a.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.16.3. STLB-Bau: 04/2026 009
         Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/500mm pultförmig setzen

     Aufsatz für Straßenablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen, 
        Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Maße 
            L/B 500/500 mm, pultförmig, mit Einlage, höhengerecht in WW-
    Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen.

         8,000 St ......................... .........................
    

          1.16.4. STLB-Bau: 04/2026 009
         Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/500mm rinnenförmig setzen

     Aufsatz für Straßenablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen, 
        Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Maße 
           L/B 500/500 mm, rinnenförmig, mit Einlage, höhengerecht in 
      WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.16. Straßenabläufe, Entwässerungsri.. .........................
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    1.17. Betonarbeiten

          1.17.1. STLB-Bau: 04/2026 009
       Sauberkeitsschicht Entwässrg Beton C12/15 D 10cm

   Sauberkeitsschicht für Entwässerungsbauwerk, aus Beton C 
        12/15 DIN 1045-2, Dicke 10 cm.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

          1.17.2. STLB-Bau: 04/2026 013
    Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30

     Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus 
        Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche 
    Gesteinskörnung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Köcherfundamnet zur Aufnahme der 
           Geländerpfosten; Abmaße: 0,50 x 0,50 x 0,60 m'

          2,400 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.17. Betonarbeiten .........................
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    1.18. Bahnquerung

    1.18.1. Baustelleneinrichtung
 Einrichten der Baustelle für die Durchführung der 
   Gleisbauarbeiten, einschließlich Vorhalten aller erforderlichen 
            Maschinen, Geräte (z. B. Zweiwegebagger) und Werkzeuge. 
  Sichern der Baustelle gegen unbefugtes Betreten.

        1,000 psch  .........................
    

    1.18.2. Bestandsaufnahme und Einmessung
    Messtechnische Erfassung der bestehenden Gleislage (Höhen- 
   und Richtungsverlauf) vor Beginn der Rückbauarbeiten zur 
 Gewährleistung der exakten Wiederherstellung nach den 
  Tiefbauarbeiten.

        1,000 psch  .........................
    

    1.18.3. Schienentrennung
 Herstellen von Trennschnitten im vorhandenen stählernen 
 Oberbau mittels Schienentrennjäger zur Vorbereitung des 
    Ausbaus. Einschließlich Entgraten der Schnittflächen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.18.4. Gleisoberbau aus Stahl ausbauen und lagern
 Lösen der Schienenbefestigungen und spurhaltender Ausbau 
 des vorhandenen Gleisjochs bestehend aus Stahlschienen und 
   Stahlschwellen. Die ausgebauten Schienen und Schwellen sind 
   sorgfältig zu transportieren, im Baustellenbereich 
 zwischenzulagern und gegen Beschädigung sowie Verzug zu 
  schützen.

         25,000 m ......................... .........................
    

    1.18.5. Schotterbett aufnehmen
 Aufnehmen des vorhandenen Gleisschotters im Ausbaubereich 
       (25 m) bis zur Unterkante der Schwellen bzw. Planum auf Breite 
     von 3,50 m, um Baufreiheit für die nachfolgenden 
     Tiefbauarbeiten zu schaffen. Laden, Abtransportieren und 
  Entsorgen des Gleisschotters.

          35,000 m3 ......................... .........................
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    1.18.6. Verlegeplanum herstellen
 Profilieren und standsicheres Verdichten des freigelegten 
 Untergrundes nach Abschluss der Tiefbauarbeiten zur 
  Aufnahme des Schotterbetts.

          90,000 m2 ......................... .........................
    

    1.18.7. Schotterbett herstellen
      Einbringen von neuem Gleisschotter, Körnung 31,5/63, auf dem 
    vorbereiteten und abgenommenen Untergrund/Planum. 
   Einbauen, Profilieren und Vorverdichten des Schotterbetts als 
  Unterlage für die Stahlschwellen.

          55,000 m3 ......................... .........................
    

    1.18.8. Gleisoberbau aus Stahl wieder einbauen
   Aufnehmen des zwischengelagerten Gleisjochs (Stahlschwellen 
         und Schienen), Transport zur Einbaustelle, Auslegen, höhen- 
 und richtungsmäßiges Ausrichten auf dem vorbereiteten 
   Schotterbett. Fachgerechtes Montieren aller Kleineisenteile und 
  Herstellen der Spurhaltigkeit.

         25,000 m ......................... .........................
    

         1.18.9. Schienenverbindung (Thermit-Schweißen)
 Verbinden der Schienenstöße an den Trennstellen zum 
 lückenlosen Gleis mittels aluminiothermischem 
           Schweißverfahren (z. B. SkV-Verfahren) nach Vorschrift des 
    Netzbetreibers, inklusive Schweißnahtputzen und Schleifen.

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.18.10. Gleis stopfen, richten und profilieren
     Einteilen, Richten und Stopfen des Gleises auf 25 m Länge 
   mittels geeigneter Stopfgeräte (oder Handstopfgeräte bei 
        Kleingeräte-Einsatz), um die geforderte Endlage (Höhe und 
    Richtung) gemäß den Einmessdaten herzustellen. 
 Abschließendes Profilieren des Schotterbettes und Kehren der 
 Schwellenoberflächen

         25,000 m ......................... .........................
    

    1.18.11. Schlussvermessung und Übergabe
   Messtechnischer Nachweis der fachgerechten, toleranzfreien 
   Gleislage nach Abschluss aller Arbeiten. Erstellen des 
  Übergabeprotokolls für den Bahnbetrieb.

        1,000 psch  .........................
    

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 160 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      1.18.12. Stahlmantelrohr  DN 500  liefern und verlegen
         Lieferung und Einbau von 2  Stahlmantelrohren (SMR) DN 500, 
       DA  508,00, MW 10,20, als Schutzrohre im offenen Rohrgraben 
    zur Aufnahme von Rohren gemäß Gas- und Wasserleitungs-
      richtlinie 877.2203A03. Fernwärmeleitungen unter 
    Schienengleisen der Deutschen Bahn AG inkl. aller Schweiß- 
      und Prüfarbeiten gemäß DB-Richtlinie Ril 836 und dem AGFW-
  Regelwerk.

         Werkstoff: P195TR1/TR20
  Korrosionsschutz außen: 
         Werkseitiger, verstärkter PE-Mantel (nach DIN 30670)

 Verschweißen der Rohrsegmente im Graben mittels geprüfter 
       Schweißer (nach DIN EN ISO 9606-1) inklusive gültiger DB-
  Verfahrensprüfung für den Bahnbereich.
 Die Prüfberichte der Schweißnähte sind der Bauleitung vor der 
  Verfüllung vorzulegen.

   Lieferung und Montage von gas- und wasserdichten 
     Abschlussmanschetten (Enddichtungen) aus EPDM mit 
   Edelstahlbändern an jeweils  beiden Rohrenden, zur  Montage 
    nach dem späteren Einzug der FW-Leitungen.

  Dokumentation:
 Erstellung und Übergabe der vollständigen Dokumentation 
        (Schweißprotokolle, Prüfberichte der ZfP, Werkszeugnisse 3.1 
     nach DIN EN 10204, Einmessungsprotokoll des Rohrverlaufs).

        2 x Stahlrohrmantelstrang (VL und RL) mit jeweils 18,50 m
  Ringräume nach Einzug der Rohre mit Dämmer verpressen.

         37,000 m ......................... .........................
    

      1.18.13. Einziehen der FW-Leitungen in Stahlmantelrohre
   Einziehen der FW-Leitungen in Stahlmantelrohre
 Liefern von temperaturbeständigen und hochbelastbaren 
      Kunststoff-Gleitkufenringen, passend für ein Kunststoff-
        mantelrohr (KMR) mit einem Außendurchmesser von Da = 355 
       mm, zum Einzug/Einschub in ein bauseitiges Stahl-Schutzrohr 
        DN 500 (Innendurchmesser ca. 488 mm).
 Ausgelegt für das axiale Einschubverfahren mittels 
    Baumaschine (Bagger)
  Material: 
      Hochfestes, temperaturbeständiges Polyamid (PA)
  Konstruktion: 
     Mehrteilige, formschlüssige Segmente, stabil verschraubt mit 
  verzinkten Schrauben und Muttern. 
  Lagerung und Steghöhe:
 Umlaufend gleiche Steghöhe zur exakten Zentrierung des 

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 161 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Medienrohres im Schutzrohr mit Steghöhe: h = 50 mm 
 Inklusive herstellerkompatiblem Schubsicherungsband zur 
   rutschfesten Fixierung auf dem PEHD-Mantelrohr gegen axiales 
  Verschieben beim Einschub.
  Einbau und Montage:
 Die Gleitkufenringe sind fachgerecht nach Herstellervorschrift 
    auf dem KMR-Rohr zu montieren und mittels Schubsicherungs-
   band gegen Verrutschen zu sichern.  Montageabstand der 
     Kufenringe mit maximal 1,50 m . Am Anfang und Ende der 
  Rohrstrecke ist jeweils ein zusätzlicher Ring zu setzen.
   Inkl. Lieferung und beidseitig fachgerechter Montage von 
  dauerhaft flexiblen und temperaturbeständigen EPDM-
     Abschlussmanschetten inkl. Edelstahl-Spannbändern  zur 
   wasser- und schmutzdichten Abdichtung des Ringraumes an 
  beiden Schutzrohrenden.

        2 x Stahlrohrmantelstrang (VL und RL) mit jeweils 18,50 m

         37,000 m ......................... .........................
    

      1.18.14. Stahlmantelrohr  DN 700  liefern und verlegen
        Lieferung und Einbau Stahlmantelrohr (SMR) DN 700, DA 
      711,00, MW 14,30, als Schutzrohr im offenen Rohrgraben zur 
     Aufnahme von Strom- und LWL-Leitungen gemäß 
     Stromleitungskreuzungsrichtlinie 878.2201A04 unter 
    Schienengleisen der Deutschen Bahn AG inkl. aller Schweiß- 
      und Prüfarbeiten gemäß DB-Richtlinie Ril 836 und dem AGFW-
  Regelwerk.

         Werkstoff: P195TR1/TR20
  Korrosionsschutz außen: 
         Werkseitiger, verstärkter PE-Mantel (nach DIN 30670)

 Verschweißen der Rohrsegmente im Graben mittels geprüfter 
       Schweißer (nach DIN EN ISO 9606-1) inklusive gültiger DB-
  Verfahrensprüfung für den Bahnbereich.
 Die Prüfberichte der Schweißnähte sind der Bauleitung vor der 
  Verfüllung vorzulegen.

   Lieferung und Montage von gas- und wasserdichten 
     Abschlussmanschetten (Enddichtungen) aus EPDM mit 
   Edelstahlbändern an jeweils  beiden Rohrenden, zur  Montage 
    nach dem späteren Einzug der FW-Leitungen.

  Dokumentation:
 Erstellung und Übergabe der vollständigen Dokumentation 
        (Schweißprotokolle, Prüfberichte der ZfP, Werkszeugnisse 3.1 
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     nach DIN EN 10204, Einmessungsprotokoll des Rohrverlaufs).

  Ringräume nach Einzug der Rohre mit Dämmer verpressen.

         20,000 m ......................... .........................
    

    1.18.15. Einziehen der Kabel in Stahlmantelrohre
   Einziehen der Kabel in Stahlmantelrohr DB 700:
    Länge Stahlrohrmantelstrang  19,30 m.

   Vorbereitung, Reinigung und Kalibrierung des vorhandenen 
  Stahlmantelrohrs vor dem Einzug des Rohrbündels. 

   Lieferung und Montage von modularen System-Kombigleitkufen  
    (Typ PSI oder gleichwertig) aus hochverdichtetem Polyethylen 
    (HDPE). Passend für das Rohrbündel bestehend aus 
          Leerrohren DA 160, DA 110 und DA 63. Montageabstand max. 
      1,0 m bis 1,5 m gemäß Richtlinien der Deutschen Bahn AG (Ril 
    836). Inklusive aller Verbindungselemente und Schmiermittel.
     Sowie Lieferung und Einbau von 2 gas- und wasserdichter 
    Kombi-Pressringdichtungen an den Enden des Stahlmantel-
     rohrs. Ausführung mit passgenauen, maßgefertigten 
      Durchführungen für die Medienträger DA 160, DA 110 und DA 
   63 zur dauerhaften Zentrierung und Fixierung des Bündels.

   Fachgerechter, beschädigungsfreier Einzug des vorbereiteten 
            Leerrohrbündels (DA 160, DA 110, DA 63) mittels 
   zugkraftüberwachtem Winden- oder Einzugsverfahren in das 
  Stahlmantelrohr Inklusive Vorhalten aller Zugköpfe, 
 Überwachungsprotokolle und Nachweis der zulässigen 
  Zugkräfte.

      Lieferung und Einbau gas- sowie wasserdichter von 2 Kombi-
  Pressringdichtungen an den Enden des Stahlmantelrohrs. 
   Ausführung mit passgenauen, maßgefertigten Durchführungen 
        für die Medienträger DA 160, DA 110 und DA 63 zur dauerhaften 
  Zentrierung und Fixierung des Bündels.

   Einziehen der Mittelspannungskabel in die Da 160 Rohre des 
  Rohrbündels. 
      Kabeleinzug OHNE vor- und/oder nachgeschaltete Muffen.
 Muffen nur am Anfang und am Ende jedes Bauabschnittes 
  möglich.

 Ringräume nach Einzug der Leerrohre  mit Dämmer 
  verpressen.

        1,000 psch  .........................
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         Summe 1.18. Bahnquerung .........................
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        1.19. Provisorische Zufahrten Baustraße, BE-Flächen

          1.19.1. STLB-Bau: 04/2026 003
         Oberboden abtragen laden fördern lagern BG3b GU Abtrag-H 30-40cm

       Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet 
            lagern, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), 
         eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-
           Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 30 bis 40 cm, 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberboden längs der Baustaße / BE-
           Fläche auf trapezförmige Mieten (h = max. 2,00 m) setzen; 
 Mieten begrünen
   Humusabtrag mit Bagger vor Kopf; schiebende 
   Abtragsverfahren sind nicht zulässig.'

          8.200,000 m3 ......................... .........................
    

          1.19.2. STLB-Bau: 04/2026 003
       Oberboden gelagert auftragen BG1 OU D 30-40cm

      Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen, 
          Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, 
      Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit organischen 
    Beimengungen oder organogener Schluff), Auftragsdicke über 
       30 bis 40 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbaudicke Oberboden wie 
   angetroffen.'

          8.200,000 m3 ......................... .........................
    

          1.19.3. STLB-Bau: 04/2026 003
       Baugrund auflockern kreuzw. Aufreißen T 30cm

     Baugrund auflockern, kreuzweise durch Aufreißen, Abstand der 
             Aufreißer bis 30 cm, Tiefe 30 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 
     (schwach bindig, kiesig).

          20.500,000 m2 ......................... .........................
    

          1.19.4. STLB-Bau: 04/2026 003
         Vegetationstragschicht lockern kreuzw. aufreißen T 40cm BG3b

       Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise, aufreißen, Abstand 
         der Aufreißer bis 30 cm, Lockerungstiefe 40 cm, Bodengruppe 
        3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig).

          10.250,000 m2 ......................... .........................
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          1.19.5. STLB-Bau: 04/2026 003
     Feinplanum Rasenfläche BG3b GU GU GU

   Feinplanum für Rasenfläche, keine Anforderung an die 
      zulässige Abweichung von der Ebenheit (Kategorie 0) DIN 
       18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 
     oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und 
   schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur 
       Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 3b DIN 18915 
            (schwach bindig, kiesig), 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GU 
             DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN 
              18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196 
       (Kies-Schluff-Gemisch).

          30.750,000 m2 ......................... .........................
    

          1.19.6. STLB-Bau: 04/2026 002
          Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

      Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 
          cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

          20.500,000 m2 ......................... .........................
    

          1.19.7. STLB-Bau: 04/2026 002
       Geotextil Vliesstoff Trennen Überlappungs-B 50cm

       Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in 
        Straße, Überlappungsbreite mind. 50 cm, Abrechnung in der 
   Abwicklung der Bearbeitungsflächen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Robustheitsklasse GRK 5, seitliche 
    Überlappung 1,00 m, '

          20.500,000 m2 ......................... .........................
    

    1.19.8. Geotextil Vliesstoff ausbauen und entsorgen
       Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, Robustheitsklasse GRK 5, 
       Überlappungsbreite mind. 50 cm, ausbauen und entsorgen.
  Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

          20.500,000 m2 ......................... .........................
    

          1.19.9. STLB-Bau: 04/2026 080
             STS DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 35-40cm

       Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, 
         Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus 
   Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche 
      Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke über 
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          35 bis 40 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch 
        minus 5 m/s, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Baustraße'

          6.600,000 m3 ......................... .........................
    

          1.19.10. STLB-Bau: 04/2026 080
          TS Asphalt Fahrbahn AC32TN Bindem. 50/70 D 10cm mit Fertiger

      Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen, 
      Mischgutart AC 32 T N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
     Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN 
          EN 12591, Schichtdicke 10 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB 
    durch elektromagnetische Dickenmessung, Einbau mit Fertiger.

          120,000 m2 ......................... .........................
    

    

          Summe 1.19. Provisorische Zufahrten Baustra.. .........................
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      1.20. Trag- und Deckschichten

          1.20.1. STLB-Bau: 04/2026 080
             FSS Fahrbahn DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 40-50cm

       Frostschutzschicht, in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind. DPr 
         1,03, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 
     MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche 
      Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke über 
          40 bis 50 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch 
      minus 5 m/s.

          5.950,000 m3 ......................... .........................
    

          1.20.2. STLB-Bau: 04/2026 080
          TS Asphalt Gehweg AC32TN Bindem. 50/70 D 8cm mit Fertiger

       Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Gehwegen, Mischgutart 
       AC 32 T N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Bindemittel 
       Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, 
       Schichtdicke 8 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch 
   elektromagnetische Dickenmessung, Einbau zwischen 
    Randeinfassungen, Einbau mit Fertiger.

          730,000 m2 ......................... .........................
    

          1.20.3. STLB-Bau: 04/2026 080
          TS Asphalt Fahrbahn AC32TN Bindem. 50/70 D 10cm mit Fertiger

      Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen, 
      Mischgutart AC 32 T N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
     Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN 
          EN 12591, Schichtdicke 10 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB 
    durch elektromagnetische Dickenmessung, Einbau mit Fertiger.

          12.700,000 m2 ......................... .........................
    

          1.20.4. STLB-Bau: 04/2026 080
          TS Asphalt Fahrbahn AC32TS Bindem. 50/70 D 14cm mit Fertiger

      Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen, 
      Mischgutart AC 32 T S, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
     Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN 
          EN 12591, Schichtdicke 14 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB 
    durch elektromagnetische Dickenmessung, Einbau mit Fertiger.

          420,000 m2 ......................... .........................
    

          1.20.5. STLB-Bau: 04/2026 080
          Asphaltbinderschicht Fahrbahn AC22BS D 8cm Bindem. 30/45 mit Fertiger

      Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen, 
      Mischgutart AC 22 B S, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
      Asphaltgranulat kann zugegeben werden, Schichtdicke 8 cm, 
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     Bindemittel Straßenbaubitumen 30/45 TL Bitumen-StB und DIN 
      EN 12591, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch 
    elektromagnetische Dickenmessung, Einbau mit Fertiger.

          420,000 m2 ......................... .........................
    

          1.20.6. STLB-Bau: 04/2026 080
          Asphaltbetondeckschicht Gehweg AC8DN D 3cm Bindem. 50/70 mit Fertiger

       Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in 
       Gehwegen, Mischgutart AC 8 D N, natürliche Gesteinskörnung 
       TL Gestein, Schichtdicke 3 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 
       50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Einbaudicke gemäß 
     TPD-StB durch elektromagnetische Dickenmessung, Einbau 
    zwischen Randeinfassungen, Einbau mit Fertiger.

          730,000 m2 ......................... .........................
    

          1.20.7. STLB-Bau: 04/2026 080
          Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DN D 4cm Bindem. 50/70 mit Fertiger

       Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in 
       Fahrbahnen, Mischgutart AC 11 D N, natürliche 
       Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel 
       Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, 
   Einbaudicke gemäß TPD-StB durch elektromagnetische 
    Dickenmessung, Einbau mit Fertiger.

          12.000,000 m2 ......................... .........................
    

          1.20.8. STLB-Bau: 04/2026 080
          Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DS D 4cm Bindem. 50/70 mit Fertiger

       Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in 
       Fahrbahnen, Mischgutart AC 11 D S, natürliche 
       Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel 
       Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, 
   Einbaudicke gemäß TPD-StB durch elektromagnetische 
    Dickenmessung, Einbau mit Fertiger.

          420,000 m2 ......................... .........................
    

          1.20.9. STLB-Bau: 04/2026 080
   Unterlage reinigen Asphaltschicht

   Reinigen der Unterlage für Asphaltschichten, für das Aufsprühen 
   von bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen der 
     Schmutzschicht, nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen 
    und entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergütet.

          13.570,000 m2 ......................... .........................
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          1.20.10. STLB-Bau: 04/2026 080
                  Bitumenh.Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 C60BP4-S frisch TS Asphalt

        Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 
            bis 0,25 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-
      S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf frischen 
  Asphalttragschichten.

          13.570,000 m2 ......................... .........................
    

    1.20.11. Fuge herstellen ausräumen Deckschicht Asphaltbeton Bord Anschluss Einbauten B 
    10mm T 30mm
    Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit 
  zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen. 
     Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton. Fugenbreite 
       10 mm, Fugentiefe 30 mm.
     Randfuge vor Bordsteinen / Pflastersteinen, Fugen im Anschluß 
   an Asphaltbeton, Fugen um Einbauteile mit heiß verarbeiteter 
     Fugenmasse Typ N2 füllen, einschließlich zugehörigem und 
 zuvor aufgetragenem Voranstrich 
   Auch  Randfuge vor Stützen, entlang Gebäudeanschlüssen und 
     Mauern. Vor Einbau Asphaltbeton mit bspw. Holzleisten 
   abstellen; im Anschluß an Asphaltbetoneinbau Holzleiste 
 vollständig entfernen und Fugen mit heiß verarbeiteter 
     Fugenmasse Typ N2 füllen, einschließlich zugehörigem und 
  zuvor aufgetragenem Voranstrich.

         25,000 m ......................... .........................
    

    1.20.12. Fuge herstellen ausräumen Deckschicht Asphaltbeton Bord Anschluss Einbauten B 
    10mm T 40mm
    Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit 
  zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen. 
     Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton. Fugenbreite 
       10 mm, Fugentiefe 40 mm.
     Randfuge vor Bordsteinen / Pflastersteinen, Fugen im Anschluß 
   an Asphaltbeton, Fugen um Einbauteile mit heiß verarbeiteter 
     Fugenmasse Typ N2 füllen, einschließlich zugehörigem und 
 zuvor aufgetragenem Voranstrich 
   Auch  Randfuge vor Stützen, entlang Gebäudeanschlüssen und 
     Mauern. Vor Einbau Asphaltbeton mit bspw. Holzleisten 
   abstellen; im Anschluß an Asphaltbetoneinbau Holzleiste 
 vollständig entfernen und Fugen mit heiß verarbeiteter 
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     Fugenmasse Typ N2 füllen, einschließlich zugehörigem und 
  zuvor aufgetragenem Voranstrich.

         2.025,000 m ......................... .........................
    

          1.20.13. STLB-Bau: 04/2026 080
   Kontrollprüfung TSmB bitumenhaltig Einbaudicke

   Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des 
     AG, für Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel, Prüfung 
  der Einbaudicke durch elektromagnetisches Verfahren.

         40,000 St ......................... .........................
    

          1.20.14. STLB-Bau: 04/2026 080
   Kontrollprüfung Asphaltbinder Einbaudicke

   Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des 
     AG, für Asphaltbinder, Prüfung der Einbaudicke durch 
  elektromagnetisches Verfahren.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.20.15. STLB-Bau: 04/2026 080
   Kontrollprüfung Asphaltbeton Einbaudicke

   Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des 
     AG, für Asphaltbeton, Prüfung der Einbaudicke durch 
  elektromagnetisches Verfahren.

         40,000 St ......................... .........................
    

          1.20.16. STLB-Bau: 04/2026 080
     Schachtabdeck. anpassen Fahrbahn

    Schachtabdeckung anpassen, aus Gusseisen mit Betonfüllung, 
      in Fahrbahnen, aus Asphalt, Fugen werden gesondert vergütet.

         10,000 St ......................... .........................
    

          1.20.17. STLB-Bau: 04/2026 080
     Schachtabdeck. anpassen Fahrbahn

      Schachtabdeckung anpassen, aus Gusseisen, in Fahrbahnen, 
     aus Asphalt, Fugen werden gesondert vergütet, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
      Einzelbeschreibungs-Nr 'Straßeneinlaufabdeckungen'

         2,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 1.20. Trag- und Deckschichten .........................

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 171 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.21. Bordsteine, Einfassungen, Pflaster

          1.21.1. STLB-Bau: 04/2026 080
             Naturbord B6 Granit Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm B 15cm

         Bordstein aus Naturstein, DIN EN 1343, Maße DIN 482, Form B 
           6, Breite 120 mm, Granit, Oberfläche gesägt, mit Fundament 
    und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
         Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, 
        Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen geschlossen, mit Mörtel, 
     mit Bewegungsfugen alle 8 m, zusätzliche Bewegungsfugen 
 beiderseits von Straßenabläufen sowie an Einbauten werden 
    gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
          Einzelbeschreibungs-Nr 'Fundamentbeton C25/30; Inkl. Fasen 
    der Borde, Versetzen und Fasen auch in kurzen Abschnitten'

         350,000 m ......................... .........................
    

          1.21.2. STLB-Bau: 04/2026 080
           Naturbord B6 Granit gebraucht seitl. lagernd Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 

     D 20cm B 15cm
         Bordstein aus Naturstein, DIN EN 1343, Maße DIN 482, Form B 
             6, Breite 120 mm, Granit, Oberfläche gesägt, gebraucht, seitlich 
      lagernd, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton 
     mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, 
         Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen 
        geschlossen, mit Mörtel, mit Bewegungsfugen alle 8 m, 
 zusätzliche Bewegungsfugen beiderseits von Straßenabläufen 
   sowie an Einbauten werden gesondert vergütet, Ausführung 
  gemäß Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Fundamentbeton C25/30; Versetzen 
  auch in kurzen Abschnitten'

         50,000 m ......................... .........................
    

          1.21.3. STLB-Bau: 04/2026 080
    Bordsteinpassstück Bordstein Naturstein B6

       Bordsteinpassstück herstellen, Naturbordstein, DIN EN 1343, 
          Maße DIN 482, Form B 6, Breite 140 mm.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.21.4. STLB-Bau: 04/2026 080
           Betonbord FB30/25 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 25cm B 15cm

         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 
       30/25, Farbton grau, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand 
     F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 
          DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 
         cm, Fugen geschlossen, mit Mörtel, mit Bewegungsfugen alle 8 
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       m, mit Gummigranulat-Dehnscheiben, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Fundamentbeton C25/30'

         22,000 m ......................... .........................
    

          1.21.5. STLB-Bau: 04/2026 080
           Betonbord FB30/25 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 25cm B 15cm

         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 
       30/25, Farbton grau, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand 
     F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 
          DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 
         cm, Fugen geschlossen, mit Mörtel, mit Bewegungsfugen alle 8 
       m, mit Gummigranulat-Dehnscheiben, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
          Einzelbeschreibungs-Nr 'Radiensteine, R = 1,00-1,25 m
   Fundamentbeton C25/30'

         6,000 m ......................... .........................
    

          1.21.6. STLB-Bau: 04/2026 080
           Betonbord FB30/25 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 25cm B 15cm

         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 
       30/25, Farbton grau, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand 
     F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 
          DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 
         cm, Fugen geschlossen, mit Mörtel, mit Bewegungsfugen alle 8 
       m, mit Gummigranulat-Dehnscheiben, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Jedoch Übergänger von Flachbord 
   30/25 auf Flachbord 30/10
    Baulänge= 0,50 m
   Fundamentbeton C25/30'

         2,000 m ......................... .........................
    

          1.21.7. STLB-Bau: 04/2026 080
    Bordsteinpassstück Bordstein Beton FB30/25

       Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, 
      Maße DIN 483, Form FB 30/25.

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.21.8. STLB-Bau: 04/2026 080
           Betonbord FB10/20 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 25cm B 15cm

         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form FB 
       10/20, Farbton grau, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand 
     F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger 
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   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 
          DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 
         cm, Fugen geschlossen, mit Mörtel, mit Bewegungsfugen alle 8 
       m, mit Gummigranulat-Dehnscheiben, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Jedoch Flachbordsteine 30/10!!
   Fundamentbeton C25/30'

         10,000 m ......................... .........................
    

          1.21.9. STLB-Bau: 04/2026 080
           Betonbord RB15/22 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 25cm B 15cm

         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form RB 
       15/22, Farbton grau, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand 
     F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 
          DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 
         cm, Fugen geschlossen, mit Mörtel, mit Bewegungsfugen alle 8 
       m, mit Gummigranulat-Dehnscheiben, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '
   Fundamentbeton C25/30'

         7,000 m ......................... .........................
    

          1.21.10. STLB-Bau: 04/2026 080
           Betonbord HB15/30 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 25cm B 15cm

         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form HB 
       15/30, Farbton grau, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand 
     F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 
          DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 
         cm, Fugen geschlossen, mit Mörtel, mit Bewegungsfugen alle 8 
       m, mit Gummigranulat-Dehnscheiben, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '
   Fundamentbeton C25/30'

         10,000 m ......................... .........................
    

          1.21.11. STLB-Bau: 04/2026 080
           Betonbord TB8/25 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 25cm B 15cm

         Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 
       8/25, Farbton grau, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand 
     F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 
          DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 
         cm, Fugen geschlossen, mit Mörtel, mit Bewegungsfugen alle 8 
       m, mit Gummigranulat-Dehnscheiben, Ausführung gemäß 
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  Einzelbeschreibung,
    Einzelbeschreibungs-Nr '
   Fundamentbeton C25/30'

         10,000 m ......................... .........................
    

          1.21.12. STLB-Bau: 04/2026 080
         Betonbord Absenkung HB 15/30 auf RB 15/22 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 

    25cm B 15cm
     Bordstein aus Beton als Absenkung, Form HB 15/30 auf RB 
          15/22, Übergangslänge 1 m, Einzelbeschreibungs-Nr '
   Fundamentbeton C25/30'

         3,000 m ......................... .........................
    

          1.21.13. STLB-Bau: 04/2026 080
    Bordsteinpassstück Bordstein Beton RB15/22

       Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, 
      Maße DIN 483, Form RB 15/22.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.21.14. STLB-Bau: 04/2026 080
    Bordsteinpassstück Bordstein Beton HB15/30

       Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, 
      Maße DIN 483, Form HB 15/30.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.21.15. STLB-Bau: 04/2026 080
    Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB10/25

       Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, 
      Maße DIN 483, Form TB 10/25.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.21.16. STLB-Bau: 04/2026 080
         Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit grau L/B/H 100/100/100mm Gehweg Bettung 

             Splitt 2/5 D 4+/-1cm Splitt 2/5 einschlämmen B 10+/-5mm
   Pflasterdecke DNV Richtlinie Pflaster und Plattendecken, aus 
       Natursteinen DIN EN 1342, ungebundene Bauweise, Granit, 
            grau, Oberfläche gestockt, Maße L/B/H 100/100/100 mm, 
    Dickenabweichung Klasse 0, Grenzabmaße vom Hinterschnitt 
    der Seiten Klasse 0, Grenzabmaße von gehauenen und grob 
    strukturierten Sichtflächen Klasse 0, verlegen in Reihen mit 
       versetzten Fugen, in Gehwegen, Verkehrsbelastungsklasse 1, 
   Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus 
   Gesteinskörnung Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen 
            Gesteinskörnungen (Splitt), Dicke 4 +/- 1 cm, Gesteinskörnung 
     für Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen 
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        Gesteinskörnungen (Splitt) einschlämmen, Farbton Fugen grau, 
       Fugenbreite 10 +/- 5 mm, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
        Einzelbeschreibungs-Nr 'Verkehrsteiler; Verlegung in Segment-
    bögen, Oberflächen gesägt und gestockt, 
   Fundamentbeton C20/25'

          55,000 m2 ......................... .........................
    

          1.21.17. STLB-Bau: 04/2026 080
            Muldenrinne 5-zeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 100/100/100mm Fahrbahn 

           gebraucht seitl.lagernd Fundament Rückenstütze 2seitig C16/20 D 20+/-2cm 
       Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen B 10+/-5mm
 Pflasterstreifen als Muldenrinne aus Steinpflaster FGSV ZTV 
      Pflaster-StB und Ergänzung M RR, ungebundene Bauweise, 
      Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 5-zeilig, 
        Natursteinpflaster, DIN EN 1342, Gesteinsart Granit, Farbton 
            grau, Maße L/B/H 100/100/100 mm, in Fahrbahnen, 
    Belastungskategorie A, Tragschicht wird gesondert vergütet, 
        gebrauchte Steine, seitlich lagernd, Fundament und 2-seitige 
   Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 
              DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm, Breite der Rückenstütze 15 +/- 2 
   cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und 
         einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Fundamentbeton C25/30'

         125,000 m ......................... .........................
    

          1.21.18. STLB-Bau: 04/2026 080
           Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm gebraucht seitl.lagernd 

           Parkfläche Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Sand 0/2 einkehren einschlämmen
       Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, 
    ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, 
            Maße L/B 200/100 mm, Dicke 100 mm, gebrauchte Steine, 
      seitlich lagernd, in Reihen mit versetzten Fugen, in Parkflächen, 
   Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen 
         gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), 
           Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus 
    natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand) 
   einkehren und einschlämmen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Rasenfugenpflaster
           inkl. 20 % Neumaterial; inkl. Schnitte.'

          10,000 m2 ......................... .........................
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          1.21.19. STLB-Bau: 04/2026 080
           Pflasterdecke Betonpflaster L/B 300/150mm D 100mm gebraucht seitl.lagernd 

           Parkfläche Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Sand 0/2 einkehren einschlämmen
       Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, 
    ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, 
            Maße L/B 300/150 mm, Dicke 100 mm, gebrauchte Steine, 
      seitlich lagernd, in Reihen mit versetzten Fugen, in Parkflächen, 
   Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen 
         gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), 
           Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus 
    natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand) 
   einkehren und einschlämmen, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
            Einzelbeschreibungs-Nr 'Betonpflaster, inkl. 20 % Neumaterial, 
   inkl. Schnitte
           inkl. 20 % Neumaterial; inkl. Schnitte.'

          35,000 m2 ......................... .........................
    

    

              Summe 1.21. Bordsteine, Einfassungen, Pflas.. .........................
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      1.22. Baumschutz, Ausstattungen

          1.22.1. STLB-Bau: 04/2026 000
   Schutzzaun Vegetationsflächen Systemzaun herstellen räumen

       Schutzzaun um Vegetationsflächen, Abstand 1,5 m, als 
    Systemzaun mit Zaunelementen, herstellen und räumen, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
         Einzelbeschreibungs-Nr 'Schutzzaun, an Holzpfosten, als 
   geschlossener Zaun aus Brettern, Zaunoberkante über 
         Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, räumen vor- und 
  unterhalten.
    Schutzzaun entsprechend Regelzeichnung R 67.02.06, Stadt 
            Stuttgart, unter Beachtung  DIN 18920, RAS-LP4, ZTV-
  Baumpflege und der Baumschutzsatzung'

         100,000 m ......................... .........................
    

          1.22.2. STLB-Bau: 04/2026 002
         Boden Einzelfundament lösen laden fördern lagern B bis 0,5m L bis 0,5m T bis 0,8m 

 GU
    Boden für Einzelfundament, ab Geländeoberfläche,
         profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, Abfall ist nicht 
     gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines 
        Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
    Gesamtbreite bis 0,5 m,
    Gesamtlänge bis 0,5 m,
    Aushubtiefe bis 0,8 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
           DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 1 m,
     Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
   Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:
       - Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
       - Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
       - Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
       - Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
       - Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
       - Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
       - Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
       - Massenanteile Kies oberer Wert '20' %,
      - Feuchtdichte Boden DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 
         über 1200 bis 1400 kg/m3,
       - Organischer Masseanteil DIN 18128 bis 3 %,
  Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'Aushub für Fundamentierung 
  Geländerrohrpfosten und Bodenhülsen für Verkehrszeichen'
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          5,000 m3 ......................... .........................
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          1.22.3. STLB-Bau: 04/2026 031
          Geländer Knieleiste Stahl niro H 1300 mm Pfostenabst. 1500mm L 1800 mm Handlauf 

    Durchm. 42mm
      Geländer, mit Knieleiste im Außenbereich, gerader Lauf, 
    einläufig, Konstruktion besteht aus einem Werkstoff, 
     Geländerkonstruktion aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 
  1.4301,
            Höhe Geländer '1300' mm, max. Pfostenabstand 1500 mm, 
        Pfosten aus Hohlprofil, rund, Durchmesser 42,4 mm,
        Nennwanddicke Pfosten '3,5' mm, Einbau in vorh. 
  Einzelfundament mit Köcher,
        Länge Pfosten/Konsolen '1800' mm,
  mit einer Knieleiste,
           einschl. Handlauf, rund, Handlaufdurchmesser 42 mm, mit 
  Stützen befestigen.

         25,000 m ......................... .........................
    

          1.22.4. STLB-Bau: 04/2026 003
           Einzelfundament C20/25 L 50cm B 50cm T 80cm

   Einzelfundament für Landschaftsbauarbeiten, aus Beton C 
              20/25, Länge 50 cm, Breite 50 cm, Tiefe 80 cm,
   Hersteller und Typ 'Fundament Geländerrohrpfosten und 
  Bodenhülsen für Verkehrszeichen'

         7,000 St ......................... .........................
    

          1.22.5. STLB-Bau: 10/2025 003
          Bodenhülse Spannvorr. Stahlguss T 50cm Durchm. 60mm einbauen

     Bodenhülse mit Spannvorrichtung, aus Stahlguss, Einbindetiefe 
         50 cm, Durchmesser 60 mm, einbauen in Fundament, 
   Fundament wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
  Einzelbeschreibung,
       Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenhülsen aus Grauguss GG25 mit 
    Gewinde- und Spannring'

         3,000 St ......................... .........................
    

          1.22.6. STLB-Bau: 04/2026 080
          Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 60,3mm WD 2,9mm L 3,5m

 Rohrpfosten zur Befestigung von 
      Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus verzinktem Stahl, 
             Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge 3,5 m, mit 
     Bodenhülse, mit Befestigung mit Bandschelle, aus 
   nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und 
  Einzelbeschreibung,

          Druckdatum:  06.10.2026  Seite: 179 von 191



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 20250600 Wärme-Backbone Süd
        LV: 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Einzelbeschreibungs-Nr 'seitlich geschützt lagerenden 
      Rohrpfosten mit 3 x Schild Gr. 2  in neue Bodenhülse 
  wiederversetzen'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.22.7. STLB-Bau: 04/2026 080
          Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 60,3mm WD 2,9mm L 1,5m

 Rohrpfosten zur Befestigung von 
      Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus verzinktem Stahl, 
             Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge 1,5 m, mit 
     Bodenhülse, mit Befestigung mit Bandschelle, aus 
   nichtrostendem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und 
  Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'seitlich geschützt lagernden Pfosten 
        inkl. 2 x VZ  Gr.2 in neue Bodenhülse wiederversetzen'

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.22.8. STLB-Bau: 04/2026 084
       Verkehrseinr. entfernen Schutzplanke Fahrbahn Pfosten Fundament Beton L 0,515m 

   nicht schadstoffbelastet v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern laden LKW AN 
      ges.Vergüt.Entsorg.
     Verkehrseinrichtung entfernen, einfacher Schutzplanke, in 
    Fahrbahnen, mit Pfosten und Fundamenten aus Beton, 
         Pfostenabstand 2 m, Pfostenlänge 0,515 m, nicht 
     schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von 
     Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm 
    TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung 
      sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, 
   nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN 
    laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

         5,000 m ......................... .........................
    

          1.22.9. STLB-Bau: 04/2026 080
       FRS SE Stahl H1 W1 A

   Fahrzeugrückhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317-1 
      aus Stahl, Schutzplanke, nachgewiesene Aufhaltestufe mind. 
          H1 DIN EN 1317-2, max. Klasse W1 der normalisierten Stufen 
    des Wirkungsbereiches DIN EN 1317-2, Anprallheftigkeitsstufe 
           A, Arbeitsuntergrund HB1-FRS ZTV-FRS, Pfosten rammen, 
  Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
     Einzelbeschreibungs-Nr 'seitlich gelagerte Schutzplanken und 
    Pfosten gemäß der Richtlinien wiedereinbauen, montieren'

         5,000 m ......................... .........................
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      1.22.10. Sützmauer aus Muschelkalk-Blocksteine herstellen
   Herstellen einer Stützmauer aus Muschelkalk-Blocksteinen in 
     gebundener Bauweise, einhäuptig sichtbar, mit einer Höhe von 
      1,00 bis 1,50 m über Oberkante Fundament. Die Mauer ist mit 
         einer leichten Neigung (Anlauf ca. 10:1 bis 5:1) gegen den Hang 
  zu errichten.
        Herstellen eines frostfreien Betonfundaments (C25/30, XC4, 
      XF1) Dicke 0,40m
     Inklusive Erdaushub, Schalung, Verfüllung  Arbeitsraum mit 
  Dränbeton 16/32
      Frostbeständige Muschelkalk-Blocksteine, bruchrau; 
      Schichthöhen zwischen 20–40 cm.
     Verlegung der Steine im Verband; Lage- und Stoßfugen 
           vollflächig in Trass-Zement-Mörtel (MG III / M10). 
     Stoßfugen sind versetzt anzuordnen (Mindestüberbindung 10 
   cm). Das Fugenbild ist sauber und gleichmäßig auszukratzen 
    bzw. zu verstreichen.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 1.22. Baumschutz, Ausstattungen .........................
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    1.23. Markierungsarbeiten

          1.23.1. STLB-Bau: 04/2026 080
         Fahrbahn-Längsmarkierung Vormarkierung TypII durchgehend B 12cm Kaltplastik T2 

          Q3 R4 RW3 P6 S0
       Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, mit 
           Vormarkierung, Typ II, durchgehend, Breite 12 cm, aus 
         Kaltplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd größer 
             gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Retroreflexion bei 
              Trockenheit mind. Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) 
      DIN EN 1436, Retroreflexion bei Feuchtigkeit mind. Klasse 
               RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
        Verkehrsklasse P6 (2000000 Radüberrollungen RPA), Griffigkeit 
           mind. Klasse S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton 
     weiß, auf Asphaltdeckschicht, abgerechnet wird die Länge der 
   Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider 
  Striche.

         30,000 m ......................... .........................
    

          1.23.2. STLB-Bau: 04/2026 080
         Fahrbahn-Längsmarkierung Vormarkierung TypII unterbrochen B 12cm Kaltplastik T2 

          Q3 R4 RW3 P6 S0
       Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, mit 
         Vormarkierung, Typ II, unterbrochen Breite 12 cm, aus 
         Kaltplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd größer 
             gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Retroreflexion bei 
              Trockenheit mind. Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) 
      DIN EN 1436, Retroreflexion bei Feuchtigkeit mind. Klasse 
               RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
        Verkehrsklasse P6 (2000000 Radüberrollungen RPA), Griffigkeit 
           mind. Klasse S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton 
     weiß, auf Asphaltdeckschicht, abgerechnet wird die Länge der 
   Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider 
  Striche.

         30,000 m ......................... .........................
    

          1.23.3. STLB-Bau: 04/2026 080
                  Fahrbahnm. Haltelinie Vormarkierung TypII B 50cm Kaltplastik T2 Q3 R4 RW3 P6 S0

      Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Haltelinie, mit Vormarkierung, 
           Typ II, Breite 50 cm, aus Kaltplastik, Überrollbarkeitsklasse T2, 
               Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
      Retroreflexion bei Trockenheit mind. Klasse R4 (RL größer 
             gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Retroreflexion bei 
        Feuchtigkeit mind. Klasse RW3 (RL größer gleich 50 
               mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P6 (2000000 
         Radüberrollungen RPA), Griffigkeit mind. Klasse S0 (keine 
        Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf 
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   Asphaltdeckschicht, abgerechnet wird die Länge der 
   Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider 
  Striche.

         10,000 m ......................... .........................
    

          1.23.4. STLB-Bau: 04/2026 080
             Fahrbahnm. Fußgänger-Radfahrerfurt Vormarkierung TypII B 50cm Kaltplastik T2 Q3 

        R4 RW3 P6 S0
      Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Fußgänger- und Radfahrerfurt, 
          mit Vormarkierung, Typ II, Breite 50 cm, aus Kaltplastik, 
         Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 
            mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Retroreflexion bei Trockenheit mind. 
               Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
      Retroreflexion bei Feuchtigkeit mind. Klasse RW3 (RL größer 
               gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P6 
          (2000000 Radüberrollungen RPA), Griffigkeit mind. Klasse S0 
         (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf 
   Asphaltdeckschicht, abgerechnet wird die Länge der 
   Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider 
  Striche.

         20,000 m ......................... .........................
    

          1.23.5. STLB-Bau: 04/2026 080
                  Fahrbahnm. Sperrfläche Vormarkierung TypII B 50cm Kaltplastik T2 Q3 R4 RW3 P6 S0

     Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Sperrfläche, mit 
          Vormarkierung, Typ II, Breite 50 cm, aus Kaltplastik, 
         Überrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 
            mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Retroreflexion bei Trockenheit mind. 
               Klasse R4 (RL größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, 
      Retroreflexion bei Feuchtigkeit mind. Klasse RW3 (RL größer 
               gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P6 
          (2000000 Radüberrollungen RPA), Griffigkeit mind. Klasse S0 
         (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf 
   Asphaltdeckschicht, abgerechnet wird die Länge der 
   Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider 
  Striche.

         30,000 m ......................... .........................
    

          1.23.6. STLB-Bau: 04/2026 080
          Fahrbahnm. Piktogramm Tempo30 120/400cm Kaltplastik Q3

        Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Piktogramm, Tempo 30, Maße 
           120/400 cm, aus Kaltplastik, Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 
             mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf 
  Asphaltdeckschicht.

         6,000 St ......................... .........................
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         Summe 1.23. Markierungsarbeiten .........................
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    1.24. Stundenlohnarbeiten

 Mit  der  Ausführung  der  im  Leistungsverzeichnis  
 vorgesehenen  Stundenlohnarbeiten  ist  erst nach  schriftlicher  
   Anordnung  des  AG  zu  beginnen.  Der  Umfang  der  im  
 Einzelfall  zu erbringenden  Leistungen  wird  bei  der  
   Anordnung  festgelegt  (siehe  auch Zusätzliche 
  Vertragsbedingungen). 
  
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und  Gehaltskosten,  Lohn-  
     und  Gehaltsnebenkosten,  Zuschläge,  lohngebundene  und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn sowie den Kleingeräteeinsatz. 
  
 Für  vom  AG  angeordnete  Stundenlohnarbeiten  werden  die  
 vereinbarten Stundenverrechnungssätze  zuzüglich  
 Umsatzsteuer  nach  den  tatsächlich  geleisteten Arbeitszeiten 
    bezahlt. Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet. 
  
 Verlangt  der  AG  die  Ausführung  von  Leistungen  außerhalb  
     der  regelmäßigen  werktäglichen Arbeitszeit  (Mehr-,  
       Sonntags-,  Feiertags  und  Nachtarbeit),  so  wird  neben  den  
 vereinbarten Preisen  eine  Vergütung  für  die nachgewiesenen  
   zuschlagspflichtigen  Stunden  gewährt.  Als Vergütung wird für 
   jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der 
   entsprechenden tariflichen  Vereinbarung  für  Mehr-,  
      Sonntags-,  Feiertags-  und  Nachtarbeit  zuzüglich  der  dafür 
  tatsächlichen aufgewendeten Zuschläge errechnet. 

    

          1.24.1. STLB-Bau: 04/2026 091
       Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,000 h ......................... .........................
    

          1.24.2. STLB-Bau: 04/2026 091
       Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
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     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,000 h ......................... .........................
    

          1.24.3. STLB-Bau: 04/2026 091
       Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,000 h ......................... .........................
    

          1.24.4. STLB-Bau: 04/2026 091
         Hydraulikbagger Fahrer-in Löffel ü. 1,5m3

        Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
         Gewinn, Fahrwerk mit Ketten, Löffelinhalt über 1,5 m3.

         10,000 h ......................... .........................
    

          1.24.5. STLB-Bau: 04/2026 091
       Hydraulikbagger Fahrer-in 15-20t

        Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
       Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Masse im Betriebszustand 15 
    bis 20 t.

         5,000 h ......................... .........................
    

          1.24.6. STLB-Bau: 04/2026 091
       Radlader Fahrer-in 37-55kW

        Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
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      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
        Gewinn, Motorleistung 37 bis 55 kW.

         10,000 h ......................... .........................
    

          1.24.7. STLB-Bau: 04/2026 091
       LKW Fahrer-in 12-20t

        LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
        Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t.

         10,000 h ......................... .........................
    

          1.24.8. STLB-Bau: 04/2026 091
       Rüttelpl. Bedienungspersonal 12-24kN

      Rüttelplatte, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
        Gewinn, Wuchtkraft 12 bis 24 kN.

         5,000 h ......................... .........................
    

          1.24.9. STLB-Bau: 04/2026 091
        Kompressor Bedienungspersonal bis 3m3/min

      Kompressor, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn,
 der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche 
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     Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und 
           Gewinn, Leistung bis 3 m3/min, ein Abbauhammer, 
  schallgedämmt.

         5,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 1.24. Stundenlohnarbeiten .........................

    

               Summe 1. Tief-, Rohrleitungs- und Kabelb.. .........................
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          1.  Tief-, Rohrleitungs- und Kabelbauarbeiten

      1.1. Vorarbeiten .........................

      1.2. Dokumentation .........................

      1.3. Verkehrssicherung .........................

      1.4. Abbrucharbeiten .........................

      1.5. Erdarbeiten .........................

      1.6. Entsorgung .........................

      1.7. Rohrleitungsbau Fernwärme .........................

      1.8. Kabelbau LWL .........................

      1.9. Kabelbau Strom .........................

      1.10. Beleuchtungsarbeiten .........................

      1.11. Rohrleitungsbau Wasser .........................

      1.12. Rohrleitungsbau Gas .........................

      1.13. Wasserhaltung .........................

      1.14. Entwässerungsleitungen .........................

      1.15. Entwässerungschächte .........................

        1.16. Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen .........................

      1.17. Betonarbeiten .........................

      1.18. Bahnquerung .........................

          1.19. Provisorische Zufahrten Baustraße, BE-Flächen .........................

        1.20. Trag- und Deckschichten .........................

          1.21. Bordsteine, Einfassungen, Pflaster .........................

        1.22. Baumschutz, Ausstattungen .........................

      1.23. Markierungsarbeiten .........................

      1.24. Stundenlohnarbeiten .........................
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               Summe 1. Tief-, Rohrleitungs- und Kabelb..  .........................
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    LV  1

           1. Tief-, Rohrleitungs- und Kabelbauarbeiten .........................
    

           Summe LV 1 SWG Wärmebackbone Süd, MHKW ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 191
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Projekt:

SWG Wärmebackbone Süd, MHKW bis Ursenwang

Ausgeschriebenes Produkt -- alternatives, gleichwertiges Produkt

Position Bezeichnung ausgeschriebenes Produkt alternatives, 

1.7.63 Kugelhahn mit Handrad DN 200 Fabrikat: Böhmer, Klingler

1.7.64 Kugelhahn mit Handrad DN 300 Fabrikat: Böhmer, Klingler

1.7.76 Enkadrain-Matte Fabrikat: Enkadrän

1.8.12 Rohrverband SRV-G 7x12 tc System: gabocom

1.8.13 Rohrverband SRV-G 6x16 tc System: gabocom

1.8.15 Rohrverbandmuffe SRV-M Maxi (für SRV-G tc) System: gabocom

1.8.16 Doppelsteckmuffe permanent transparent für System: gabocom

Mikro-Rohr Ø 12 mm, DSM 12

1.8.17 Doppelsteckmuffe permanent transparent System: gabocom

für Mikro-Rohr Ø 16 mm, DSM 16

1.8.19 Endstopfen permanent transparent System: gabocom

 für Mikro-Rohr Ø 12 mm, ES 12

1.8.20 Endstopfen permanent transparent System: gabocom

für Mikro-Rohr Ø 16 mm; ES 16

1.9.20 Mittelspannungskabel 3x1x300 mm2 anschließen Fabrikat: TE Connectivity  /  

Raychem

1.18.15 Einziehen der Kabel in Stahlmantelrohre Fabrikat: PSI

Die Nachweise über die Gleichwertigkeit sind mit dem Angebot einzureichen.

gleichwertiges Produkt


